ZMLUVA O DIELO ¢. 10/2020
uzavreta podla § 536 a nasl. zadkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Jarok

Sidlo: Hlavna ulica 283/176, 951 48 Jarok
Statutdrny orgdn/statutar: Stanislav St’ahel, starosta

ICO: 00 308 056

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

Cislo tétu: IBAN SK82 5600 0000 0008 5081 5003

d’alej len ako ,, objedndvatel’

a

2. Zhotovitel’:
Néazov: Vladimir Fabik - INFA

Sgdlo:
ICQ:
DIC:

Pod cintorinom 654/4, 951 48 Jarok
35139510
1020099146

IC DPH: SK1020099146
Konajuici: Vladimir Fébik
osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

a)
b)

zmluvnych:  Vladimir Fabik
technickych: Vladimir Fabik

Bankové spojenie: SLSP Nitra
Spolocnost’ zapisand Zivnostenskom registri Obvodného tradu Nitra, ¢. Ziv. Reg. 403-16010
d’alej len ,, zhotovitel’

1.1

1.2

1.3

1.4

Objednévatel’ a zhotovitel’ (d’alej tiez oznaCovani jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana“ a
spolocne aj ako ,,zmluvné strany‘‘) uzatvarajd medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536
anasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zdkonnik*) tito zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva*).

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom podla § 117
na zakazku stavebnych prac s ndizvom ,,Zakladna Skola s materskou Skolou Jarok —
arealovy rozvod NTL plynu* v zmysle zdkona ¢. 343/ 2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, v
ktorom bol zhotovitel’ dspeSnym uchddzacom.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je pravnickou osobou odborne spdsobilou na vykonanie
predmetu zmluvy uvedeného v ods. 2.1, a to v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky prislusné platné vSeobecne zavidzné pravne
predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzt'ahujiice sa na vykonanie predmetu
zmluvy.
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2.10

2.11

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nedd do zdlohu a ani neposttpi svoju pohl'addvku vzniknuti z
tohto pravneho vztahu na akikol'vek tretiu osobu.

II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dielo ,,Zakladna Skola s materskou Skolou Jarok — arealovy
rozvod NTL plynu“ vsuilade s projektovou dokumenticiou pre ocenenie prac
a doddvok vypracovanou projektantom Ing. Andrejom Bielikom, ktord tvori prilohu
zmluvy pod por. €. 1. (d’alej len ,,dielo).

Obsahom diela sa rozumie sthrn vSetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov,
vyrobkov, prac, vykonov, strojov, zariadeni aodbornych skuSok potrebnych
na zrealizovanie a ndslednu prevadzku diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje ndklady, vo vlastnom mene a na svoju zodpovednost’
zhotovit pre objedndvatel’a dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v silade s ustanoveniami obsiahnutymi vo vyzve na predkladanie pondk a riadne a
véas zhotovené dielo odovzdat’ objednédvatel'ovi.

Objednévatel’ sa zavizuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu
podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Miestom realizdcie diela je intravilan obce Jarok, okres Nitra — aredl Zakladnej Skoly
s materskou Skolou.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla technickej sprdvy arozpoctu v stlade so
Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.

Predmetom plnenia je aj vypracovanie harmonogramu postupu realizédcie. Zhotovitel je
povinny pisomne odsuhlasit’ harmonogram postupu s objednavatelom, ako aj pisomne
odsthlasit’ kazdd zmenu postupu realizdcie majicu za nasledok prediZenie terminu
dokoncenia diela.

Stcast'ou dodavky je aj dodanie kompletnych dokladov a reviznych sprav tykajicich sa
realizécie diela a jeho kvality a ndvody, resp. pokyny na uZivanie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je mu zndme technické rieSenie diela, Ze sa obozndmil so
staveniskom a poziadavkami objedndvatela, prestudoval vSetky odovzdané podklady a
ma tak vSetky potrebné udaje stivisiace s predmetom plnenia.

Zhotovitel' zrealizuje dielo v silade s podmienkami vyzvy na predkladanie ponik a
ponukou zhotovitel’a, podl'a podmienok tejto zmluvy, v stlade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi ako aj s poziarnymi
a bezpeCnostnymi predpismi a vSeobecne zavdznymi nariadeniami Obce Jarok
platiacimi pre dant lokalitu.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
skontroloval uplnost’ Specifikacie, skutkovy stav overil priamo na mieste realizicie
diela, si mu zndme technické, kvalitativne ainé podmienky realizicie diela a Ze
disponuje takymi odbornymi kapacitnymi moZnost'ami a odbornymi znalost’ami, ktoré
su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
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4.1

I1I.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. a ostatnych suivisiacich ustanoveni tejto
zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky bradniace jeho riadnemu uZivaniu alebo
spdsobujtce rychlejSie opotrebovanie diela.

Zhotovitel’ sa zavidzuje odovzdat’ dielo v celosti.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté priace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych préc od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) certifikaty materidlov vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii
b) vyhldsenia o zhode stavebnych vyrobkov
c) stavebny dennik so zdpismi o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu

jeho realizicie.

Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximélnej cene diela za podmienok dohodnutych v
zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorSich predpisov, vo
vyske 8 307, 28 € s DPH, slovom: osem tisic tristo sedem eur 28/100 eurocentov vcitane
DPH v ¢leneni:

Cena stavebnych prac celkom bez DPH 6 922,73 €
DPH 20% 1384,55¢€
Cena celkom s DPH 8 307,28 €

Dohodnuté cena je platnd v priebehu realizécie celého diela.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

DPH bude tctovana v sulade s prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky u€innymi v Case vystavenia faktury.

Podrobnu Specifikdciu ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok
tvori cenovd ponuka zhotovitel'a predloZend vo forme oceneného rozpoctu, ktory tvor{
prilohu tejto zmluvy pod. por. Cislom 2.

Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykdzané a ocenené prace a
dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizdcii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Prace budi merané a tuctované podla cenovej ponuky zhotovitela ako tspe$ného
uchadzaca a realizovanych vykonov zhodujicich sa so skutocnostou na zdklade
prislu$nych merani priamo na predmete zdkazky v jednotkdch vztahujicich sa na
predmet Cinnosti. Objednavatel’ uhradi len skuto¢ne zrealizované prace a dodavky.
Cena predmetu zmluvy je spracovand podl'a zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov ako cena maximalna pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania
predmetu tejto zmluvy stanovené rozsahom Specifikdcie, oceneného rozpoctu
a nélezitosti dodavky uvedenych v bode 2.6.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je platitelom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturicia
DPH, pripadného cla a dovoznej prirdzky bude prebiehat podla zakonnych sadzieb
ucinnych v Case vystavenia dafiovych dokladov.
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Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje ndklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podmienok
uvedenych vo vyzve a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v
- technickych norméch a predpisoch platnych na izemi Slovenskej republiky,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych v Specifikacii, v technickych
Standardoch dodédvatel'ov stavebnych materidlov a v podmienkach vyzvy;

b) podmienok realizacie diela:

- uhrada za spotrebované energie pocas realizicie diela,

- uhrada vodného a stocného v priebehu vystavby,

- ndklady na odvoz apoplatky za uloZenie zdemontovanych okien a otvorovych
vyplni a stavebnej sute na skladku,

- ndklady na odvoz prebyto¢ného materiélu,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- ndklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby ako
aj na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poc€as vystavby,

- ndklady na pracu nadcas,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky, ndklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- vSetky nédklady a zisk, najmi vSetky mzdové ndklady pre odborné a pomocné prace
vcitane zakonom stanovenych odvodov alebo prispevkov,

- vSetky dodavky hlavnych a pomocnych materidlov vcitane ndkladov na ich
zabezpecenie, dopravu, skladovanie, pokial’ st predpisané alebo objednavatel'om
poZadované, tak i ndklady na pripadné skusky akosti a revizie,

- ndklady na stroje, stavebné mechanizmy, drobnii mechanizaciu a dopravné naklady
na technologicki prepravu materidlu,

- vSetky spravne poplatky, ndjmy, telefény, colné poplatky, poplatky vyplyvajice
z pravnych predpisov alebo VZN obce Jarok,

- ndklady sdvisiace s riadenim predmetu diela, cestovné, stravné, odlu¢né, poistné a
pripadné iné rezijné naklady.

Za spravnost’ kalkuldcie zodpovedd zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli na aplikdcii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného
zékonnika, t. j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena
za dohodnuty rozsah diela je maximalna.

Zhotovitel’ si nemdze uplatiiovat’ ndroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia Specifikécie,

¢) nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizicii diela,

d) zvySenia cien doddvok a prac pre dielo, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve
alebo v jej dodatkoch.

Objedndavatel’ je oprdvneny i v priebehu realizdcie poZadovat zdmeny materidlu a

zhotovitel’ je povinny na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zimenu materidlu musia

byt' predloZené pisomnou formou. Zhotovite] ma pravo na thradu preukizatel'nych

ndkladov vynaloZzenych na zabezpecenie poOvodne uvaZzovaného materidlu pre

zhotovenie diela, pokial’ k zdimene ddjde aZ pocas zabudovavania materidlov. Uvedené
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skuto¢nosti musia byt' odsthlasené zastupcom objedndvatela uvedenym v ¢l. 1. a ak
maju vplyv na cenu, €as plnenia, doplnenie predmetu zmluvy, pripadne na iné podstatné
ndleZitosti tejto zmluvy, musia byt upravené postupom podla bodu 17.2.
Bez pisomného suhlasu objedndvatel'a nemdzu byt pri realizcii diela pouZité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti Specifikdcii; ustanovenie bodu
4.12, posledna veta, plati primerane. Zadmenu materidlov a vyrobkov za objedndvatela
mdze potvrdit’ jedine Statutdrny orgdn uvedeny v ¢l L. tejto zmluvy, a to pisomne
zépisom do stavebného dennika.
V pripade, Ze pri realizécii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela oproti bodu 4.1 na zdklade poZiadaviek objedndvatela alebo
k uplatneniu naviacpric, je objedndvatel’ povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stpis tychto
zmien, ktoré zhotovitel’ oceni podl'a jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 2 tejto
zmluvy. Ak nie je moZné naviacprace ocenit’ tymto sposobom z dovodu, Ze prislu§nd
jednotkova cena nie je uvedend v prilohe €. 2, mdze objednavatel’ — ak sa zmluvné strany
nedohodni inak — potvrdit’ ponuku zhotovitel’a, ktory spracuje individudlnu kalkuldciu
jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode 4.16 s podmienkou, Ze vysSku takto
vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi objedndvatel. Zmluvné strany
dohodnu dodatok k zmluve do 7 dni po dohodnuti novej ceny diela; pritom st povinné
riadit’ sa zdkonom o verejnom obstardvani.

Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.14:

a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby a normativov
zhotovitel'a -uplatnenie normativov zhotovitela musi byt' vopred odsthlasené
objednavatel'om,

b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo doddvatela platnych v den
dodania,

Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nesuihlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova

cena uvedend v cenovej ponuke z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré

zhotovitel neocenil, ale sa sacast’'ou diela.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytni nepredvidané price naviac, je zhotovitel

povinny obozndmit’ s nimi objedndvatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia

byt' vopred odsuhlasené objedndvatel'om. Zhotovitel' vyhotovi stpis prac a doddvok
naviac, ak ma supis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. Ocenenie prac naviac

je potrebné realizovat’ spdsobom uvedenymi v bode 4.15, resp. 4.16.

Vykonanie naviacprac, ktoré nie je mozné ocenit’ vykalkulovanim ceny alebo price

nemeratel’né a stivisiace s uskuto¢nenim stavebnych prac (revizie, nevyhnutné skusky),

musi byt vopred (pred ich realizdciou) odsuhlasené objedndvatelom zdpisom v

stavebnom denniku. VsSetky naviac price, ktoré zhotovitel vykond bez

predchddzajiceho pisomného sihlasu objedndvatela (zastupca objedndvatela vo
veciach technickych) alebo odchylne od S$pecifikdcie, nebudd objedndvatelom
uhradené.

V pripade, Ze dojde k zniZeniu rozsahu prac, vyhradzuje si objedndvatel’ pravo zaplatit’

cenu podl'a ods. 4.1 zniZenud o cenu nevykonanych prac.
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V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l. II. tejto zmluvy v
dohodnutom case:

Odovzdanie diela: do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti zmluvy
o dielo
Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania diela

Zhotovitel’ je povinny do zmluvy pri jej podpise zaclenit’ Casovy a vecny harmonogram
realizécie, ktory tvori prilohu €. 3 zmluvy a vykondvanie diela organizovat’ v sulade s
dohodnutymi lehotami podl'a bodu 5.1. zmluvy a lehotami uvedenymi v harmonograme
realizécie.

Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenfm harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podl’a bodu 5.1,
pritom sa riadi ustanoveniami ¢l. V. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny a povinny zacat’ vykondvat price na diele v pracovny den
nasledujuci po dni, v ktorom nadobudne tc¢innost’ tdito zmluva.

V pripade, ak zhotovitel’ riadne a dplne vykona dielo pred terminom dohodnutym podl'a
bodu 5.1 zmluvy, zavidzuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj v skorSom ponidknutom
termine, a to na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela (dalej tiez
"protokol").

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov a etdp
harmonogramu z dévodov na jeho strane minimalne o viac ako 5 pracovnych dni alebo
nedodrziava harmonogram prac podla bodu 5.2 a zdrovei neinformuje objedndvatel’a,
povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve vbode 7.2. V pripade, Ze z viny
objedndvatel'a doSlo k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlzuje o dobu, na ktord bola realizacia diela prerusend.

Ak ddjde zo strany zhotovitela k takému omeSkaniu pric oproti odsuhlasenému
harmonogramu realizdcie, ktoré by ohrozilo ocakdvany termin odovzdania, je
zhotovitel’ povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k elimindcii ¢asového sklzu,
resp. zahdjit' viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu cenu diela. Pokial
po vyzve objedndvatela do 3 dni k odstrdneniu omeSkania nedo6jde, je objednavatel
opravneny odstipit’ od tejto zmluvy z dovodu jej podstatného porusenia.

VL
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela po jeho zhotoveni, odovzdani a prevzati ako
celku zbaveného vSetkych vad anedorobkov. Cenu za dielo zaplati objedndvatel
zhotovitel'ovi na zdklade faktdry, ktord zhotovitel' vystavi a objednédvatel'ovi doruc¢i do
15 dni po prevzati diela a po splneni podmienok uvedenych v bode 6.2. zmluvy (d’alej
len "faktira"). Vystavenie faktiry vylucuje dodato¢né ndroky na tpravu ceny diela.
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Faktira musi spinat’ vietky néleZitosti Gétovného dokladu podl’a ustanoveni zdkona ¢.

431/2002 Z. z. o uGctovnictve v zneni neskorSich predpisov a ndleZitosti danového

dokladu podl'a ustanoveni zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov. V pripade, ak faktira nespifia ndleZitosti uréené platnymi

pravnymi predpismi alebo touto Zmluvou, objednévatel’ je opravneny vratit’ faktiru do

piatich (5) pracovnych dni od jej dorucenia, pricom za deni dorucenia sa povazuje den

prijatia rozhodnutia o tom, Ze faktira nespifa vSetky dohodnuté ndleZitosti

zhotovitel'ovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Novd lehota splatnosti zacina

plynit diiom dorucenia opravenej faktiry objedndvatel'ovi, priCom za deni dorucenia

opravenej faktiry sa povazuje den prijatia tejto opravenej faktuiry.

Aspon raz za tyzden zvold zhotovitel' kontrolny den, v rdmci ktorého zostavi stpis

vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocéte podla

prilohy €. 2. K stpisu vykonanych prac a doddvok sa vyjadri do 3 pracovnych dni od

jeho prevzatia technicky dozor objednavatel’a. Ak ma stpis vady, vrati ho zhotovitel'ovi

na prepracovanie. Objedndvatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne

odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude svoje price vyuctovdvat overitelnym spdsobom,

supisy prac budid vystavené prehladne, pricom musi dodrZiavat’ poradie poloziek

a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je

vykaz skutocne vykonanych mnoZstiev. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové

a zmenené poloZzky je potrebné v stpisoch prac uviest’ oddelene.

Objednéavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi zalohu.

Vykazy bude zhotovitel' predkladat zvlast na prace podla rozpoctu a zvlast' na

naviacprace. Objednavatel’ overi ich spravnost’ do 3 pracovnych dni od obdrzania.

Faktdra musi obsahovat’ tieto udaje:

- oznacenie zhotovitel'a a objedndvatel’a, ich adresy sidla, identifikacné udaje (ICO,
DRC).

- Cislo zmluvy

- Cislo faktary

- den odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu,

- fakturovani sumu vréitane dane z pridanej hodnoty,

- rozpis fakturovanych Ciastok podl'a vykazu vymer jednotlivych casti diela,

- oznacenia diela,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel’a.

Splatnost’ faktiry je do 30 kalenddarnych dni od jej preukdzateného dorucenia

objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje priavo z celkovej faktiry oductovat (postupom

jednostranného zapocitania pohladdvok) vSetky zmluvné pokuty vyfakturované

objedndvatel'om, ktoré voci zhotovitel'ovi vzniknud pripadnym nedodrZanim zmluvnych

podmienok.

Za spravne vycislenie sadzby dane z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o

dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom

rozsahu.

Zmeny mnoZstiev prac adoddvok voci rozpoCtovanym (naviacpriace) odsuhlasi

zhotovitel’ z4pisni¢ne s objedndvatelom ako dodatok k rozpoctu pred predlozenim ich

fakturacie.

Objednavatel’ je oprdvneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia

fakturu, ktord neobsahuje niektoru zo zdkonom alebo touto zmluvou predpisanych



6.13

6.14

6.15

6.16

7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

ndlezitosti alebo md iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi objednédvatel
uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny podl'a povahy nesprdavnosti faktiru po opraveni opitovne
vystavit' a dorucit’ objedndvatel'ovi. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynut
lehota splatnosti. Cel4 lehota splatnosti v dizke dohodnutej v bode 6.8 plynie znova odo
dna dorucenia opravenej alebo novo vystavenej faktury.

Price, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objedndvatela alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu, nebudd uhradené. Na poZziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdézZu byt odstranené na jeho
ndklady. Ak takéto vykony objednévatel’ dodato¢ne uznd, nalezi zhotovitel'ovi thrada.
V pripade vykonania prdc nad rdmec nemd zhotovitel ndrok na ich zaplatenie.
Vynimkou su len prace bezprostredne nutné k tomu, aby nedoslo ku vzniku Skody na
zhotovenom diele. Zhotovitel musi preukdzat’, Ze hroziaca Skoda nevznikla v désledku
chybného zhotovenia diela, ale len v désledku skuto¢nosti a udalosti, ktoré nemohol pri
vynaloZeni vSetkej odbornosti predpokladat’.

Zhotovitel’ sa nemoZe dovoldvat’ a uplatiiovat’ naroky na naviacprace a na zvysenie ceny
diela v pripadoch:

vlastnych chyb,

nepochopenia Specifikécie,

nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizécii diela,

zvySenia cien doddvok a préc pre dielo.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Najneskor ku ditu odovzdania staveniska urci objedndvatel’ zhotovitel'ovi odberové
miesta vody a elektrickej energie, miesto pre umiestnenie kontajnerov na odpad
a ulozenie materidlu a stavebnej mechanizécie a ostatné naleZzitosti.

Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, ddrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska s sicastou ceny podla Cl. IV. tejto zmluvy.

Za odpad produkovany pocas diela a za nakladanie s nim v zmysle zdkona o odpadoch
zodpoveda zhotovitel’.

Od odovzdania staveniska zail zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby poc€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja na stavbe
nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a a dozorna ¢innost’

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budid vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu

stcinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknud pocas

realizécie diela, najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na cenu za dielo.

Ku spolupdsobeniu objedndvatel’a patri:

a) odovzdanie vyjadreni orgdnov verejnej spravy v termine do 3 dni pred dohodnutym
terminom zacatia préc,

b) odovzdanie staveniska v termine najneskor vden zacatia prac a zriadenie
pristupovych a prijazdovych komunikacii na stavenisko,

¢) odovzdanie napdjacich bodov energii v termine odovzdania staveniska.

Objednavatel’ bude sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym

sa vyjadri minimalne raz tyzdenne v ramci kontrolnych dni.



7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, zZe zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto pozZiadavkdm objedndvatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Zhotovitel' na poZiadanie objedndvatel’a aj jeho doddvatelia, resp. subdoddvatelia sd
povinni zucastiovat’ sa na kontrolnych ditoch podl'a bodu 6.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy poveril vykondvanim cinnosti stavbyvediceho
Vladimira Fabika. Kontrolnu ¢innost’ za objednavatel’a bude vykondvat’ starosta obce
Stanislav Stahel. V pripade zmien v osobdch poverenych vykondvanim uvedenych
¢innosti tdto skutoCnost’ zdstupca prislusnej strany ozndmi druhej zmluvnej strane
pisomne do 5 nasledujicich dni po dni zmeny zapisom do stavebného dennika.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela.

Stavebny dennik musi byt nepretrZzite k dispozicii na stavenisku. Zadznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat’ vSetky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, tdaje o
casovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentécie, tidaje dolezité na posudenie prac organmi Stitnej spravy,
popis uskuto¢nenych préc, informacie o doddvkach materidlu na stavbu, poZiadavkach
na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v savislosti s uskutocnovanim
diela. Objedndvatel’ alebo oprdvnend osoba objednavatela podla ods. 1.1. zmluvy je
povinnd priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ na poziadavky
alebo pripomienky zhotovitel'a. Képie stavebného dennika budu priebezne po kontrole
objednavatel'om uchovavané zhotovitel'om pre potreby kolauda¢ného konania.
Zhotovitel’ je povinny:

— dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu objedndvatelom pocas
zhotovovania diela,

— sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do
3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom z4apisu sihlasf,

— v priebehu realizicie diela zvoldvat’ podla potreby pracovné a kontrolné porady
za ucasti poverenych zdstupcov objedndvatela a z kontrolnych pordd spisat
zaznam, ktory vypracuje do troch dni vSetkym ucastnikom porady.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo Casti
diela, je zhotovitel' povinny min. 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v
zéapise oznami vopred predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych préc.

Na vSetky zmeny a naviacprice je zhotovitel povinny vc€as upozornit’ zdpisom do
stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmud mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy
v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom
objedndvatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

V pripade, ak su v stavebnom denniku zaznamenané poZiadavky ¢i pripomienky
zhotovitel'a voc¢i objedndvatelovi alebo upozornenia zhotovitela na nevhodnost
pokynov objedndvatel'a, je zhotovitel povinny tieto ozndmit' objedndvatelovi aj
samostatne pisomnou formou, inak sui vo¢i objednavatel'ovi neicinné. Objednavatel je
povinny vyjadrit’ sa k riadne ozndmenym pripomienkam, poZiadavkdm a upozorneniam
zhotovitel'a do 3 pracovnych dni od ich dorucenia.
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Zhotovitel' umoZni objedndvatel'ovi, alebo nim poverenym osobdm vstupovat' v
ktorikol'vek pracovni dobu na stavenisko.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat' vykdzanie neopravnenych a nekompetentnych osob
zo staveniska.

Zhotovitel je v silade s ustanoveniami Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit’ na nevhodnd povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

Zhotovitel ma pravo na ndhradu ndkladov, ktoré mu vzniknd v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost” objedndvatelovych pokynov alebo v suvislosti s
pouzitim nevhodnych veci objednédvatel'a az do doby, kedy takito nevhodnost’ mohol
zistit’.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdZzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objedndvatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ objednédvatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady zabezpecit’ dielo i dodany stavebny materidl
a vyrobky proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel' zndSa nebezpeCenstvo Skody na
zhotovovanom diele do doby pisomného (protokoldarneho) odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend tretim
osobam, vritane Objedndvatela, na majetku a/alebo zdravi, v sdvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou pri realizacii diela. Zhotovitel’ predlozi bezodkladne najneskor
vlehote do 5 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia platnosti tejto zmluvy
objedndvatel'ovi na kontrolu potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody, prip.
poistni zmluvu a prerokuje jej dostato¢nost’ s objedndvatel'om. V pripade, Ze na zdklade
vyjadrenia objedndvatel’a je zhotovitel'om predloZené poistenie zodpovednosti za Skodu
nedostacujice, zhotovitel' sa zavidzuje vlehote do piatich kalenddrnych dni od
vyjadrenia  objedndvatela  predlozit objedndvatelovi potvrdenie o poisteni
zodpovednosti za Skodu v zodpovedajicej vysSke arozsahu podla vyjadrenia
objedndvatel'a. Toto poistenie zodpovednosti za Skodu sa zhotovitel’ zavdzuje udrziavat
v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela aZz do doby jeho ukoncenia a odovzdania
podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia C.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici aozmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov,
najmi vyhl. €. 508/2009 Z .z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlaSky ¢. 435/2012 Z. z.,
vyhlaSky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych cEinnosti,
nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhl.
¢. 395/2006 Z.z. o minimélnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
a za ochranu majetku v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom
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priestranstve a za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost’ a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich zamestnancov a u
zamestnancov svojich doddvatel'ov, resp. subdoddvatelov na stavenisku. Zhotovitel
vykond také bezpeCnostné opatrenia, aby nemohlo dojst k ohrozeniu 0s6b
a k poskodeniu majetku v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

7.3.16 Zhotovitel sa zavizuje:

a) dodrZiavat’" bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
odovzdanom stavenisku,

b) zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou price a vykondvat’ sistavni kontrolu
bezpecnosti pri praci v zmysle Zakonnika préce,

c) vybavit svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podl'a profesie, ¢innosti a rizika na pracovisku,

d) viditel'ne oznacit’ oblecenie svojich zamestnancov prislusnost'ou firmy,

e) vykondvat’ odborné prace len zamestnancami alebo subdodédvatel'mi, ktori maji
prisluSnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaSkoleni na
Specializované price a su zdravotne spdsobili (lekarska prehliadka). V pripade
pouzitia otvoreného ohna pri svojej €innosti je zhotovitel' povinny zabezpecit’
poziarny dozor pocas realizicie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace
s otvorenym ohnom,

f) oznaCovat a udrZiavat trvale vol'né inikové cesty, inikové vychody a zdsahové
cesty, nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzdverom rozvodnych
zariadeni elektrickej energie, plynu, vody, k poZiarnotechnickym zariadeniam,
zariadeniam na vyhldsenie poZiarneho poplachu, poziarnym vodovodom a k
zdrojom vody na hasenie poZiarov.

7.3.17 Zhotovitel' sa obozndmi v spoluprici s objednavatel'om s bezpecnostnymi rizikami na
pracovisku, upozorni na ne svojich zamestnancov a ur¢i spdsob ochrany a prevencie
proti irazom a inym poskodeniam zdravia.

7.3.18 Zhotovitel je povinny prestat’ pridel'ovat’ pracu na diele a zamedzit’ vstup na stavenisko
svojim zamestnancom alebo dodavatel'om, ktorfi:

boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych
latok;

podstatnym spdsobom porusili zdsady bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci;
poskodili oprdvnené zaujmy objedndvatel’a;

boli odovodnene urcéeni objedndvatelom ako osoby, ktorym md byt vstup na
stavenisko zakdzany.

7.3.19 Zhotovitel’ upozorni objedndvatel’a na vSetky okolnosti :

— ktoré by mohli viest pri jeho cCinnosti k ohrozeniu Zivota a zdravia
zamestnancov objedndvatela a d’al§ich osdb,

—  ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu
bezpecného stavu technickych zariadeni alebo objektov.

7.3.22 Zhotovitel' v pripade nehody, pracovného tdrazu alebo inej podobnej udalosti na
stavenisku bezodkladne upovedomi objedndvatela, resp. oprdvnend osobu
objedndvatel’a najmi o:

pracovnych trazoch,

Skodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
Skodach na Zivotnom prostredi,

poziaroch.

7.3.23 ZhotoviteI' sa zavdzuje, Ze sa nebude pohybovat, resp. zdrZiavat na
pracoviskach/stavenisku, ktoré nesuvisia s vykonom pric podla tejto zmluvy bez
vedomia a suhlasu objedndvatela. Objedndvatel’ nezodpovedd za Skody spdsobené
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7.3.24

7.3.25

7.3.26

7.3.27

7.3.28

7.3.29

7.3.30

7.3.31

7.3.32

7.3.33

zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrZiavaji mimo uréenych
priestorov alebo ak pouzili iné ako urené pristupové cesty.

Za Skody, ktoré v priebehu realizacie zmluvnych prac spdsobi zhotovitel' alebo jeho
subdoddvatel na majetku objedndvatela alebo tretich 0s6b, zodpovedd zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko vhodne zabezpecit' tak, aby neohrozoval bezpecnost’
v okolf staveniska. Je povinny udrZiavat’ na stavenisku a na prenechanych inZinierskych
siet’ach poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho préc.
Zhotovitel’ zodpoved4, Ze pri realizacii diela nebude pouZity materidl, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia
spiiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' musi byt schopny kedykol'vek preukdzat’ prislusné certifikaty kvality
pouzivanych materidlov a zariadeni, doklady o zhode pred ich zabudovanim a
kvalifik4ciu zamestnancov poverenych na vykon tej ktorej prace tym, Ze na poZiadanie
predlozi technickému dozoru képie tychto dokumentov. Okrem toho si objedndvatel
prostrednictvom technického dozoru vyhradzuje pravo odobrat’ vzorky vyrobkov aj
,osvedcenych,, a podrobit’ ich skiske v nim vybranej skiiSobni, a to zakazdym ked’ to
uznd za vhodné, aby si overil, ¢i tieto su v stlade s prijatymi normami a ndlezitostami
projektu. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozoriiuje technicky dozor zdpisom
do stavebného dennika, ato bezodkladne. Zhotovitel zabezpe¢i ucast’ svojich
zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préc, ktoré vykondva technicky dozor
objedndvatel’a alebo iny zodpovedny zdstupca objedndvatel’a a bez meskania vykona
opatrenia na odstrdnenie zistenych zdvad a odchylok od projektu.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v suilade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zavidznost' vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhldSok a ostatnych pravnych predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia
mat’ certifikat o preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky ndstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod. potrebné na
realizciu predmetu zmluvy v ndleZitom technickom stave, bude udrziavat’ vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu svojich
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri uskutociovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osdb. V opacnom pripade zndSa zhotovitel’ vSetky dosledky z
toho vyplyvajuice.

Pripadntd zmenu subdodavatel’a je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’
so zastupcom objedndvatela uvedenym v ¢l. I. Bez odsihlasenej zmeny mdze
objedndvatel’ zastavit' stavebné prdce, pripadne pokladat’ neodsuhlaseni zmenu
poddodévatel’a za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy zhotovitel' zabezpeci
tak, aby nedoSlo k ohrozeniu tretich os6b aich majetku stavebnou cinnost'ou alebo
mimoriadnym poveternostnym vplyvom. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikacif,
po ktorych dovédza materidl a mechanizmy a odvdZa zo staveniska stavebny odpad.
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7.3.34

7.3.35

7.3.36

8.1

8.2

8.3

Pripadné Skody z porusenia povinnosti uvedenych v tomto odseku uhradi zhotovitel’
objedndvatel'ovi a uspokoji opravnené naroky tretich osob.

Néklady na dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’. Pre tento ticel je povinny
namontovat’ v mieste stanovenych odberov docasné podruzné merae a pripojenia,
ktorych hodnoty sa zapiSu do stavebného dennika pri odovzdani staveniska a pri
odovzdani diela. Refakturdciu vzniknutych nakladov uplatni objednédvatel’ bezodkladne
potom, ako sprdvca prisluSnej siete vystavi objedndvatelovi faktiru; pritom sa
primerane pouZiju ustanovenia CI. V1.

Zhotovitel' do 5 dni po protokoldrnom odovzdani diela objedndvatel'ovi zabezpeci
odpratanie techniky, zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materidlu zo
staveniska.

Zhotovitel bude pri vykondvani pric s osobitnou starostlivostou reSpektovat’ v
harmonograme dni pracovného pokoja, poc€as ktorych je povinny sa zdrzat’ hlu¢nych
buracich a vrtacich préc.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim a prevzatim diela riadne a v€as sa rozumie den podpisania zdpisnice
o odstrdneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych pocas odovzddvania a preberania
diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel' povinny ozndmit’ objedndvatel'ovi najmene]
3 pracovné dni vopred.
Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objedndvatel’ovi tieto doklady:
a) certifikaty materidlov vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii,
b) vyhldsenia o zhode stavebnych vyrobkov,
c¢) doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas zhotovenia diela a jeho
prevzatie opravnenou osobou; za odpad produkovany pocas diela v zmysle zdkona
o odpadoch zodpoveda zhotovitel,
d) stavebny dennik so zdpismi o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu
jeho realizacie.
e) revizne spravy

Vsetky doklady budi vyhotovené v slovenskom jazyku.

8.4

8.5

8.6

8.7

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspeSné preverenie funkcnosti diela
v zmysle osobitnych pravnych predpisov, technickych noriem a zadavacej
dokumentécie. Podmienkou pre prevzatie diela je aj povinnost’ zhotovitel'a po ukoncent
prac odovzdat’ dielo, stavenisko a priestory vyuZivané na zhotovenie diela vycistené od
zvySkov materidlov, obalov, vybiranych hmdt a uvedenie do poévodného stavu tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’; v opacnom pripade ma dielo vady.
Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do povodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocCas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela objedndvatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a lehote na ich odstranenie maximalne
v dizke 5 dni, v ktorej je zhotovitel' povinny vady odstranit’ a bezodkladne na to dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel’.
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9.1

9.2

9.3

94

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

IX.
SANKCIE

Objednavatel’ md pravo uplatnit’ a zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo
vyske:
— 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeSkania v pripade, ak nedodrZzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
— 500,- € za kazdy aj zacaty tyZden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla bodu 7.3.37 tejto zmluvy,
— 500,- € za kazdy den omesSkania s odstrdnenim vad pri uplatneni oprdvnene;j
reklamdcie v dohodnutom termine.
V pripade omeskania objedndvatela s thradou faktiry ma zhotovitel' ndrok na trok z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.
Objedndvatel’ je oprdvneny pozadovat od zhotovitel'a ndhradu Skody spdsobenej
porusenim povinnosti zhotovitel’a, na ktord sa vzt'ahuje tdto zmluva vratane zmluvnych
pokit. Objedndvatel’ je oprdvneny domdhat’ sa od zhotovitel'a ndhrady Skody podla
zakona.
Zmluvné pokuty uvedené v ods. 9.1 a9.2 budd predmetom samostatnej fakturicie,
pricom tieto faktury su splatné do 30 dni odo dna ich dorucenia adresatovi.
Zmluvnymi pokutami nie si dotknuté naroky objedndvatela a zhotovitel'a na ndhradu
spOsobenej Skody v ddsledku poruSenia povinnosti. To sa vztahuje na vsetky
dojednania o zmluvnych pokutich obsiahnuté v tejto zmluve.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v Case odovzdania vlastnosti dohodnuté

v zmluve, Ze bolo zhotovené v silade s platnymi pravnymi predpismi, technickymi

normami a Ze nemd vady. Zhotovitel zodpovedad za to, zZe dielo si tieto vlastnosti

zachova pocas celej zaru¢nej doby.

Dielo ma vady, ak:

a)  nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl’a bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika, alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich osob.

Za skryté vady, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela,

zodpoveda zhotovitel’ (§ 562 ods. 2 pism. ¢c) Obchodného zdkonnika).

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov s vynimkou dizky zaruénych déb prislusnych Gasti

diela, u ktorych je dizka zaru¢nych dob stanovend ich vyrobcom odli$ne. Zaruéna doba

zacina plynut’ nasledujici deil po podpisani protokolu podl'a tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela

objedndvatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady ndsilného poSkodenia diela, resp.

poskodenia Zivelnou pohromou.

Zarukou zhotovitel' preberd zaviazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej doby

spoOsobily na pouZzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v

case svojej Zivotnosti.
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

11.1

11.2

V pripade zabezpecenia subdoddvok zhotovitel'om zacina zarucnd doba plynit diiom
odovzdania diela objednavatel'ovi (bod 10.4).
Pocas zaruc¢nej doby mé objedndvatel’ pravo pozadovat’ bezplatné odstranenie vad diela
a zhotovitel’ ma povinnost’ tieto vady diela bezplatne odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o bude na to vyzvany objedndvatel'om.
Objednévatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou na adrese zhotovitel'a uvedenej v zdhlavi tejto zmluvy.
Reklamécia vady musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa nachadza a popis ako
sa vada prejavuje. Zhotovitel’ je povinny vadu ozndmend objedndvatelom odstranit’
vzdy bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 14 dni od obdrzania ozndmenia
objedndvatela, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. V pripade vady majice]
za ndsledok havarijny stav diela alebo inak bezprostredne ohrozujicej majetok
objedndvatela alebo tretich osdb, je zhotovitel’ povinny odstranit’ vadu bezodkladne.
Za Skody na zdravi alebo majetku objedndvatel’a alebo tretich 0so6b zapri¢inené vadami
zodpovedd zhotovitel’.
O odstraneni zaruc¢nej vady zhotovitel'om spiSu objedndvatel’ a zhotovitel’ zdznam, ktory
podpisSu obe zmluvné strany.
Ak sa ukdze, Ze vada diela je neodstranitel'nd, zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ do 14 dni
od zistenia tejto skutoCnosti ndhradny predmet plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel:

- neodstrani vady diela v termine poZadovanom objednavatel'om alebo

- nepristupi k odstranovaniu vad diela v dohodnutom termine alebo

- neodstrani vady diela spravne,
je objedndvatel’ opravneny uplatiiovat’ u zhotovitel'a naroky uvedené v ods. 10.15.
V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podl'a ods. 10.14, objednavatel’ je opravneny:
odstranit’ vady diela sdm alebo zabezpecit’ odstranenie vad diela prostrednictvom tretej
osoby, a to na vlastné ndklady objednavatela, priCom zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a
je povinny takto vynaloZené ndklady objednédvatel'ovi nahradit’ niektorym zo sposobov
uvedenym v bode 10.16.
Prava objedndvatela vyplyvajice zo zdruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.
Néhradu nakladov podl'a bodu 10.15 mdZe objednavatel’ vykonat’:
— vystavenim faktiry za vynaloZené ndklady v zmysle bodu 10.15, pricom takdto

faktdra je splatnd do 7 kalendarnych dni od jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpovedd za vady prac vykonanych na diele v priebehu realizicie, ako aj
pocas zaru¢nej doby. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré spdsobil
objedndvatel’ chybnym zaobchddzanim s dielom po jeho prevzati.

XL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Tiato Skodu je
povinny zhotovitel’ nahradit’ na vlastné naklady.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane mé druhd strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.
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12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

. XIL
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od
konania zmluvnych strdn, a ktoré nem6zu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym
spdsobom priamo ovplyvnit’, ako napr.: vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy,
poZiare, embargo, karantény alebo existencia prekazky v zmysle § 374 . Obchodného
zékonnika a pod.

Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvd pocCas doby
pOsobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodni o d’alSom postupe. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa
odvolala na okolnosti vylucujice zodpovednost’, pravo od zmluvy odstupit’.

_ XIIL
OSTATNE USTANOVENIA

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’.
Kiipna cena tychto veci je sti¢astou dohodnutej ceny diela podl’a bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli
objednévatel'om ku ditu podpisu tejto zmluvy preukdzatel'ne poskytnuté (zadanie, vykaz
vymer).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze md vSetky platné povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné
pre zhotovenie diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zdvdznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky, a Ze tieto povolenia a licencie st
postacujlice na to, aby mohol zacat’ riadne a vCas vykondvat dielo.

Zhotovitel bude pri vykondvani diela postupovat’ s odbornou starostlivost’ou. zhotovitel’
sa zavizuje dodrziavat vSeobecné zdvdzné pravne predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objedndvatela, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami oprdvnenych osdb a
rozhodnutiami dotknutych organov verejnej spravy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nepostipi tretej osobe Ziadne svoje zavizky alebo prava
a/alebo povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, a to ani dplne ani ¢iastocne.

o XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ alebo zhotovitel' maji pravo od zmluvy odstipit’ v pripade poruSenia
zmluvnych povinnosti zakotvenych v tejto zmluve alebo v pripade poruSenia povinnosti
stanovenych Obchodnym zdkonnikom. Opravnend strana moZe odstipit’ od zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Odstipenie musi mat’ pisomnd formu s tym, Ze je ucinné od jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstipenie dorucené treti den
po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na poslednd zndmu adresu zmluvnej strany.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

15.1

Podstatnym poruSenim zmluvy na strane zmluvnych strdn je poruSenie zavizkov tejto

zmluvy:

a)  neopravnené zastavenie alebo preruSenie prac zo strany zhotovitel’a,

b) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela spdsobom dohodnutym touto
zmluvou,

c) omesSkanie zhotovitel'a alebo objednédvatela s plnenim tuloh z kontrolnych porad
stavby prijatych zastupcami Statutdrnych orgdnov zmluvnych stran dlhsie ako 7
dni,

d)  vykondvanie diela v rozpore so Specifikdciou alebo touto zmluvou,

e) omeSkanie objedndvatel’a s poskytnutim spolupdsobenia podl'a tejto zmluvy viac
ako 14 dni,

f)  vyhldsenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok zhotovitela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotovitel'a
do likviddcie.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.2 je rozhodujici diatum poStovej peciatky

odoslania ozndmenia.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na

dodatoc¢né plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti

dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.2.

Odstipenim od zmluvy zanikd zmluva diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy zmluvné strany vykonaji bez zbyto¢ného odkladu

inventdru a vydctovanie dovtedy vykonanych pric na diele.

V pripade odstipenia od zmluvy alebo jej Casti, vykond zhotovitel opatrenia na

zabezpecenie nedokonceného diela v rozsahu pozadovanom objedndvatelom.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran okrem

narokov na ndhradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné

sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
objednavatel’a,

b)  finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni
od dorucenia konecnej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade zaniku tejto zmluvy z dévodu odstipenia je zhotovitel’ povinny do 5 dni odo

dna zéniku zmluvy vypratat’ stavenisko.

XV.
OCHRANA DOVERNYCH INFORMA CIi

Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat’ mlcanlivost o vSetkych skuto¢nostiach, o
ktorych sa dozvedia pri plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s jej uzatvorenim, ako aj
o vSetkych informécidch, ktoré maju charakter dovernych informécii alebo tvoria
predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany alebo inej tretej osoby (,,doverné
informdcie*). Zmluvné strany sa zavédzuju doverné informacie pouzivat' vylu¢ne na
ucely plnenia tejto zmluvy, prijat’ vSetky potrebné kroky na ochranu a zabezpecenie
dovernych informdcii pred ich zverejnenim alebo poskytnutim tretej osobe a
nespristupnit’ doverné informécie Ziadnej inej osobe.
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15.2

15.3

15.4

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

17.3

17.4

Povinnosti zachovdvat’ ml¢anlivost’ podl’a tohto ¢lanku zmluvy moéZe zmluvnud stranu
zbavit' jedine sudd alebo Statutirny orgdn druhej zmluvnej strany formou
predchéddzajuceho pisomného suhlasu.

Tymto zdvdazkom mlcanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne
zverejiiovanej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdvidzok mlcanlivosti podla tejto zmluvy ostane v
platnosti aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zaloZeného touto zmluvou a to minimdalne
5 rokov od ukoncenia jej d¢innosti.

XVI.
DORUCOVANIE

Pokial’ nie je v zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy
a iné tkony v stvislosti so zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,pisomnost™‘) musia byt
urobené v pisomnej forme a doruené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent
v zdhlavi zmluvy alebo na ind adresu, ktord ozndmi tito zmluvnd strana. Zmluvna
strana, u ktorej doslo k zmene sidla alebo adresy, je povinna pisomne informovat’ druhi
zmluvnu stranu do piatich dni od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti
modze druhd zmluvnd strana platne dorucovat’ na jej posledni zndmu adresu alebo
posledné zname kontaktné spojenie.
Pisomnost’ mozno dorucit’ ijej odovzdanim osobe oprdvnenej prijimat’ pisomnosti
v mene prislus$nej zmluvnej strany.
Pisomnost’ doruc¢ovand prostrednictvom posty alebo zasielatel'skej sluzby sa povazuje
za dorucenu:
— v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou, ktora je adresatom,
— vden, kedy zmluvna strana, ktord je adresatom, odmietne zasielku prevziat,
— najneskor vSak v treti pracovny deni po preukdzate'nom odoslani pisomnosti
doporuc¢enou zdsielkou na adresu zmluvnej strany, ktord je adresdtom
zasielky.

, XVIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahujd prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zdvidzné predpisy platné v
Slovenskej republike.

Menit’ alebo dopliiat’ text tejto zmluvy ajeho priloh je mozné mozno len formou
pisomnych dodatkov dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, m6Zu zmluvné
strany robit’ zdpisom v stavebnom denniku, ak sa v konkrétnom pripade nedohodni
inak.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov
alebo i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla Gctu, oznami
strana, ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutocnost’
druhej zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinnd zmluvna strana
zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajice alebo ndklady, ktoré v tejto suvislosti
musela vynalozit’ druhd zmluvna strana.
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

V pripade, Ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, ned¢innym
a/alebo nevykonateI'nym, nie je tym dotknutd platnost’, i¢innost’ a/alebo vykonatel'nost’
ostatnych ustanoveni zmluvy, pokial’ to nevylucuje v zmysle vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov samotnd povaha takého ustanovenia. Strany sa zavidzujui bez
zbytocného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je
neplatné, neicinné a/alebo nevykonatel'né, nahradit’ dotknuté ustanovenie ustanovenim
novym, ktorého obsah bude v Co najvidcsej miere zodpovedat’ voOli strdn v Case
uzatvorenia zmluvy.

Miestom pre doruc¢ovanie pisomnosti s adresy zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto
Zmluvy. Kazda zo zmluvnych strdn je povinna pisomne ozndmit’ druhej zmluvnej strane
akikol'vek zmenu ohladne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o ddjde k takejto
zmene. Pokial’ sa z dovodu oneskoreného alebo nevykonaného ozndmenia o zmene
miesta dorucovania nepodari vc¢as a riadne dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane,
povazuje sa den neuspeSného pokusu o opakované doruCenie pisomnosti za deil
dorucenia pisomnosti druhej zmluvnej strane so vSetkymi prdvnymi dosledkami pre
dotknutd zmluvnu stranu.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zliceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, o predaji
podniku alebo jeho casti, vyhldsenia konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok
zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je zhotovitel’ povinny preukdzate'ne oznamit
objednévatel'ovi uskuto¢nenie takejto zmeny a to do 5 kalendarnych dni odo dna jej
ucinnosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajtce.

Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dinom nasledujicim po zverejneni zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov.
Vztahy vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi prisluSnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st spdsobilé na pravne tkony, ich zmluvna vol'nost’ nie
je obmedzend, zmluvu uzatvorili po vzdjomnej dohode na zédklade ich slobodnej a
vaznej vole, ktord prejavili urcite a zrozumitel'ne, zmluvu neuzavreli v tiesni za ndpadne
nevyhodnych podmienok, zmluva je urobend v predpisanej forme, zmluvu si pred jej
podpisanim precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi
objedndvatel’ a dva obdrzi zhotovitel.

Stcast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1:  Projektovd dokumentécia vyhotovena Ing. Andrejom Bielikom
Priloha €. 2: Rozpocet (oceneny vykaz vymer)
Priloha ¢. 3: Harmonogram realizacie prac

V Jarku, dia 06.03.2020 V Jarku, dna 06.03.2020

objednavatel zhotovitel’
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