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ZMLUVA O DIELO & .0/ W] 0
uzavreta podl’a § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorsich predpisov

L
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:

Nazov:
Sidlo:

Obec Jarck
Hlavna 283/176, 951 48 Jarok

Statutarny organ/Statutér: Stanislav St'ahel, starosta

ICO: 00308 054
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Cislo G&tu: IBAN SK82 5600 0000 0008 5081 5003

d’alej len ako ,, objednéavatel’

a
2. Zhotovitel”: Lube$ Brada¢ BOBSTAV
Sidlo: Brehy 488/3, 951 48 Jarok
ICO: 46526048
DIC: 1084335868
IC DPH: SK1084335868
Statutérny orgén: LCubo§ Bradac
osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych: Nikola Szoradova
b) technickych: Lubos§ Bradad
Bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK 71 100 0000 0029 2389 4670
Spolo€nost’ zapisana: Zivnostensky register 430-40889

d’alej len ,, zhotovitel’

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej tieZ oznadovani jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana® a

spolotne aj ako ,,zmluvné strany*) uzatvéraji medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (d'alej
len ,,Obchodny zékonnik*) tito zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®).

Zmluva sa uzatvéara na ziklade vysledku verejného obstaravania podla § 117 na zékazku
stavebnych prac s ndzvom ,,Obnova jazierka v obei Jarok 1. etapa® v zmysle zdkona
8. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom bol zhotovitel’ ispe$nym uchadzadom.
Zhotovitel' vykona dielo v sflade spodmienkami vyzvy na predkladanie pontk,
v stlade s prijatou sataznou ponukou a v kvalite zodpovedajicej poZiadavkéam
v uvedenych dokumentoch.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je pravnickou osobou odborne spdsobilou na vykonanie
predmetu zmluvy uvedeného v ods. 2.1, a to v zmysle prisluSnych platnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vetky prislu$né platné vieobecne zavéizné pravne
predpisy a technické normy Slovenskej republiky vztahujlice sa na vykonanie predmetu
zmluvy.
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2.1

2.2
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze nedd do zélohu a ani nepostipi svoju pohl'adavku vzniknutt z
tohto prdvneho vzt'ahu na aktkol'vek tretiu osobu.

IL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dielo ,,Obnova jazierka v obci Jarok 1. etapa® v zmysle
Specifikacie a Rozpodtu, ktoré tvoria prilohu tejto zmluvy pod por. €. 1 a 2 (dalej len
»dielo®).

Obsahom diela sa rozumie stthrn vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov,
vyrobkov, prac, vykonov, strojov a zariadeni potrebnych na zrealizovanie diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady, vo vlastnom mene a na svoju zodpovednost’
zhotovit’ pre objednavatela dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v sulade s ustanoveniami obsiahnutymi vo vyzve na predkladanie pontik a riadne a
véas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zaviizuje dokonené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Miestom realizacie diela je intravilan obce Jarok, parcely ,,C* KN, parc. €. 471/1 v k..
Jarok, obec Jarok, okres Nitra.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla Specifikdcie a rozpo&tu v sillade so Specifickymi
podmienkami zédkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Predmetom plnenia je aj vypracovanie podrobného harmonogramu postupu realizacie.
Zhotovitel’ je povinny pisomne odsihlasit’ harmonogram postupu s objednavatel'om,
ako aj pisommne odsthlasit’ kazdi zmenu postupu realizdcie majicu za nasledok
prediZenie terminu dokongenia diela.

Sucastou dodavky je aj dodanie kompletnych dokladov tykajicich sa realizacie diela
a jeho kvality a navody, resp. pokyny na uZivanie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je mu zname technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so
staveniskom a poziadavkami objednavatela, prestudoval vietky odovzdané podklady a
ma tak vSetky potrebné idaje suvisiace s predmetom plnenia.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo v sulade s podmienkami vyzvy na predkladanie pontk a
ponukou zhotovitel'a, podla podmienok tejto zmluvy, v silade s platnymi technickymi
normami, platnymi v8eobecne zéviznymi pravnymi predpismi ako aj s poZiarnymi
a bezpeénostnymi predpismi a vieobecne zavdznymi nariadeniami Obce Jarok
platiacimi pre dant lokalitu,

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
skontroloval Uplnost’ $pecifikdcie, skutkovy stav overil priamo na mieste realizicie
diela, s mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky realizdcie diela a Ze
disponuje takymi odbornymi kapacitnymi moZnost'ami a odbornymi znalostami, ktoré
st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
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4.1

1L
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. II. a ostatnych suvisiacich ustanoveni tejto
zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo
spdsobujice rychlejsie opotrebovanie diela.

Zhotovitel sa zavéazuje odovzdat’ dielo v celosti.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych préc od zagiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) certifikaty materidlov vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii
b) vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov
c) stavebny dennik so zdpismi o kontrole &innost{ a Casti diela zakrytych v priebehu

jeho realizécie.

IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximaélnej cene diela za podmienok dohodnutych v
zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zédkon o cenach v zneni neskorsich predpisov, vo
vygke 6.180,38 € s DPH, slovom: Sest'tisicstoosemdesiat eur 38/100 v&itane DPH v
¢leneni:

Cena stavebnych prac celkom bez DPH 5.150,32 €
DPH 20% 1.030,06 €

Cena celkom s DPH 6.180,38 €
(slovom: Sesttisicstoosemdesiat eur 38/100)

Dohodnuté cena je platna v priebehu realizicie celého diela.

4.2

4.3
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4.5

4.6

DPH bude uétovana v silade s prislu§nymi vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky G€innymi v Case vystavenia faktiry.

Podrobnt $pecifikaciu ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok
tvor{ cenova ponuka zhotovitel'a predloZena vo forme oceneného rozpoétu, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy pod. por. ¢islom 2.

Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahfiia vietky vykazané a ocenené price a
dodéavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d'alsie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZivania.

Prace bud(i merané a Uétované podla cenove] ponuky zhotovitela ako UspeSného
uchadzada a realizovanych vykonov zhodujucich sa so skutodnostou na zaklade
prislusnych meranf priamo na predmete zdkazky v jednotkdch vztahujucich sa na
predmet &innosti. Objednavatel’ uhradi len skutoéne zrealizované prace a dodavky.
Cena predmetu zmluvy je spracovand podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni
neskor$ich predpisov ako cena maximalna pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania
predmetu tejto zmluvy stanovené rozsahom Specifikdcie, oceneného rozpodtu
a nalezitosti dodavky uvedenych v bode 2.6.



4.7

4.8

4.9
4.10

4.11

4.12

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je platitelom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia
DPH, pripadného cla a dovoznej prirazky bude prebichat podla zdkonnych sadzieb
uéinnych v &ase vystavenia dafiovych dokladov.

Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienock podla tejto zmluvy a podmienok
uvedenych vo vyzve a to najmi:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi Slovenskej republiky,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v Specifikacii, v technickych
Standardoch dodévatel'ov stavebnych materialov a v podmienkach vyzvy;

b) podmienok realizacie diela:

- thrada za spotrebované energie pocas realizécie diela,

- thrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie zdemontovanych okien a otvorovych
vyplni a stavebnej sute na skladlku,

- naklady na odvoz prebytotného materidlu,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpeénost'ou a ochranou zdravia pri préci pocas vystavby ako
aj na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady na pracu nadcas,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky, nédklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- v8etky néklady a zisk, najmi vietky mzdové néklady pre odborné a pomocné prace
véitane zdkonom stanovenych odvodov alebo prispevkov,

- vietky doddvky hlavnych a pomocnych materidlov véitane nakladov na ich
zabezpelenie, dopravu, skladovanie, pokial’ st predpisané alebo cbjednavatel'om
poZadované, tak i naklady na pripadné skisky akosti a revizie,

- ndklady na stroje, stavebné mechanizmy, drobnii mechanizaciu a dopravné naklady
na technologickti prepravu materidlu,

- vietky spravne poplatky, najmy, telefony, colné poplatky, poplatky vyplyvajice
z pravnych predpisov alebo VZN obce Jarok,

- naklady savisiace s riadenim predmetu diela, cestovng, stravné, odluéné, poistné a
pripadné iné reZijné naklady.

Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel'.

Zmluvné strany sa dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného
zakonnika, t. j. jednostranné dodatoéné zvysenie ceny zhotovitel'om nie je mozZné a cena
za dohodnuty rozsah diela je maximalna.

Zhotovitel’ si nembzZe uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b} nepochopenia Specifikacie,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve
alebo v jej dodatkoch.

Objednavatel’ je oprdvneny i v priebehu realizacie poZadoval' zdmeny materialu a

zhotovitel je povinny na tieto zmeny pristipit’. PoZiadavky na zdmenu materialu musia
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4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

419

byt' predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych
nékladov vynaloZenych na zabezpelenie pbvodne uvazovaného materidlu pre
zhotovenie diela, pokial k zdmene ddjde aZ pocas zabudovavania materidlov, pripadne
jeden mesiac pred ich zabudovdvanim (zdvizna objedndvacia doba). Uvedené
skutognosti musia byt' odsuhlasené zastupcom objednévatela uvedenym v €l. 1. aak
majti vplyv na cenu, ¢as plnenia, doplnenie predmetu zmluvy, pripadne na iné podstatné
néleZitosti tejto zmluvy, musia byt’ upravené postupom podla bodu 17.2.
Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pri realizdcii diela pouZité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti $pecifikacii; ustanovenie bodu
4.12, posledna veta, plati primerane. Zamenu materidlov a vyrobkov za objednéavatel’a
méZe potvrdit’ jedine Statutdrny organ uvedeny v ¢l L tejto zmluvy, a to pisomne
zépisom do stavebného dennika,
V pripade, Ze pri realizécii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukeii alebo
rozsireniu predmetu diela oproti bodu 4.1 na zaklade pozZiadaviek objednévatel'a alebo
k uplatneniu naviacprac, je objednévatel’ povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi slipis tychto
zmien, ktoré zhotovitel’ oceni podl'a jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 2 tejto
zmluvy. Ak nie je moZné naviacprice ocenit’ tymto spésobom z dovodu, Ze prisludna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢. 2, mdZe objednavatel’ — ak sa zmluvné strany
nedohodni inak — potvrdit’ ponuku zhotovitel'a, ktory spracuje individualnu kalkulaciu
jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.16 s podmienkou, Ze vySku takto
vykalkulovane] jednotkovej ceny pisomne odstihlasi objednavatel. Zmluvné strany
dohodnt dodatok k zmluve do 7 dni po dohodnut{ novej ceny diela; pritom s povinné
riadit’ sa zékonom o verejnom obstardvani.

Sposob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.14:

a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby a normativov
zhotovitel'a -uplatnenie normativov zhotovitel'a musi byt' vopred odsthlasené
objednavatel’om,

b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodévatela platnych v deii
dodania,

Ak sa vyskytni rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nesthlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova

cena uvedend v cenovej ponuke z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré

zhotovitel’ neocenil, ale s stdast’'ou diela.

V pripade, Ze pri realizdcii sa vyskytnl nepredvidané préce naviac, je zhotovitel

povinny obozndmit’ s nimi objedndvatel’a, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia

byt' vopred odsuhlasené objednavatelom. Zhotovitel' vyhotovi stpis prac a dodévok
naviac, ak ma stpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. Ocenenie prac naviac

je potrebné realizovat’ spésobom uvedenymi v bode 4.15, resp. 4.16.

Vykonanie naviacpric, ktoré nie je mozné ocenit” vykalkulovanim ceny alebo prace

nemeratelné a stivisiace s uskuto¢nenim stavebnych prac (revizie, nevyhnutné sktsky),

musi byt vopred (pred ich realizaciou) odsihlasené objednavatelom zdpisom v

stavebnom denniku. VSetky naviac prace, ktoré zhotovitel wvykona bez

predchddzajuceho pisomného sihlasu objednévatela (zéstupca objednadvatela vo
veciach technickych) alebo odchylne od Specifikacie, nebudd objednédvatelom
uhradené.

V pripade, Ze déjde k zniZeniu rozsahu prac, vyhradzuje si objednavatel pravo zaplatit’

cenu podla ods. 4.1 zniZenl o cenu nevykonanych prac,
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5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v ¢l II. tejto zmluvy v
dohodnutom gase:

Odovzdanie diela: do 60 dni od nadobudnutia ulinnosti zmluvy
o diclo
Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania diela

Zhotovitel je povinny do zmluvy pri jej podpise zaclenit’ €asovy a vecny harmonogram
realizécie, ktory tvori prilohu &. 3 zmluvy a vykonavanie diela organizovat’ v sulade s
dohodnutymi lehotami podl'a bodu 5.1. zmluvy a lehotami uvedenymi v harmonograme
realizdcie.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim harmonogramu alebo prediZenie termfnu plnenia podl'a bodu 5.1,
pritom sa riadi ustanoveniami &L V. zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny a povinny zaal’ vykondvat’ prace na diele v pracovny defi
nasledujuci po dni, v ktorom nadobudne G€innost’ tdto zmluva.

V pripade, ak zhotovitel riadne a tiplne vykona dielo pred terminom dohodnutym podl'a
bodu 5.1 zmluvy, zavizuje sa objednévatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom
termine, a to na zéklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela (d’alej tieZ
"protokol").

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov aetdp
harmonogramu z dévodov na jeho strane minimalne o viac ako 5 pracovnych dni alebo
nedodrZiava harmonogram prac podfa bodu 5.2 a zaroven neinformuje objednévatela,
povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.
DodrZanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve vbode 7.2. V pripade, Ze z viny
objednavatela doslo k preruleniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlZuje o dobu, na ktor(i bola realizdcia diela prerusena.

Ak d6jde zo strany zhotovitela k takému omesSkaniu prac oproti odsuhlasenému
harmonogramu realizacie, ktoré by ohrozilo ocakavany termin odovzdania, je
zhotovitel’ povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii Easového sklzu,
resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySent cenu diela. Pokial
po vyzve objednavatela do 3 dni k odstraneniu omeskania neddjde, je objednavatel
opravneny odstipit’ od tejto zmluvy z ddévodu jej podstatného porufenia.

VL
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela po jeho zhotoveni, odovzdani a prevzati ako
celku zbavené¢ho v8etkych vad anedorobkov. Cenu za dielo zaplati objednavatel
zhotovitelovi na zaklade faktiry, ktora zhotovitel’ vystavi a objednévatelovi doruci do
30 dni po prevzati diela a po splneni podmienok uvedenych v bode 6.2. zmluvy (dalej
len "faktira™). Vystavenie faktiry vylutuje dodatoéné naroky na upravu ceny diela.



6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.3

6.9

6.10

6.11

6.12

Faktira musi spifiat’ vietky naleZitosti u&tovného dokladu podla ustanoveni zékona &.
431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorSich predpisov a naleZitosti daniového
dokladu podl'a ustanoveni zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor§ich predpisov. V pripade, ak faktira nespliia naleZitosti urdené platnymi
pravnymi predpismi alebo touto Zmluvou, objednavatel’ je opravneny vratit’ faktiru do
piatich (5) pracovnych dni od jej dorudenia, pricom za deifi dorucenia sa povaZuje defi
prijatia rozhodnutia o tom, Ze faktira nespiia vietky dohodnuté naleZitosti
zhotovitel'ovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nova lehota splatnosti zacina
plynit’ dilom doru€enia opravenej faktiury objedndvatelovi, pri€om za defl doruenia
opravenej faktliry sa povazuje deti prijatia tejto opravene] faktiry.
Aspoil raz za tyZden zvold zhotovitel' kontrolny defi, v rdmci ktorého zostavi shpis
vykonanych prac a dodévok, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte podl'a
prilohy €. 2. K stpisu vykonanych prac a doddvok sa vyjadri do 3 pracovnych dni od
jeho prevzatia technicky dozor objednavatel’a. Ak ma stpis vady, vrati ho zhotovitel'ovi
na prepracovanie. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne
odsthlasené prace a dodavky.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom,
mesaéné slpisy prac budd vystavené prehladne, priCom musi dodrZiavat' poradie
poloZiek a oznalenie, ktoré je v silade socenenym popisom prac podla zmluvy.
Sudastou je vykaz skutoéne vykonanych mnoZstiev. Zmeny a doplnky zmluvy, resp.
nové a zmenené poloZky je potrebné v supisoch prac uviest’ oddelene.
Objednéavate!’ neposkytuje zhotovitel'ovi zdlohu.
Vykazy bude zhotovitel' predkladat’ zvIa$t' na prace podla rozpoétu a zvIast na
naviacprace, Objedndvatel’ overi ich spravnost’ do 3 pracovnych dni od obdrZania.
Faktira musi obsahovat’ tieto udaje:
- oznafenie zhotovitel'a a objedndvatel’a, ich adresy sidla, identifika¢né Gdaje (aco,
DRO).

- dislo zmluvy
- (islo faktary
- defi odoslania a defi splatnosti faktiry,
- oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Gctu,
- fakturovant sumu vritane dane z pridanej hodnoty,
- rozpis fakturovanych &iastok podla vykazu vymer jednotlivych casti diela,
- oznacenia diela,

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a.
Splatnost faktiry je do 30 kalendarnych dni od jej preukazatelného dorucenia
objednavatel'ovi.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat’ (postupom
jednostranného zapoditania pohl'adavok) vietky zmluvné pokuty vyfakturované
objednévatel'om, ktoré vodi zhotovitel'ovi vzniknt pripadnym nedodrZanim zmluvnych
podmienok.
Za spravne vy¢islenie sadzby dane z pridanej hodnoty podl'a zdkona €. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov zodpoveda zhotovitel’ v plnom
rozsahu.
Zmeny mnoZstiev prac adodavok vo&i rozpoftovanym (naviacprace) odsuhlasi
zhotovitel' zapisni¢ne s objednavatelom ako dodatok k rozpodétu pred predloZenim ich
fakturacie.
Objednavatel’ je oprdvneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia
faktiru, ktord neobsahuje niektord zo zdkonom alebo touto zmluvou predpisanych
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6.14

6.15
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7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

naleZitosti alebo mé iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi objednavatel’
uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny podla povahy nesprévnosti faktiru po opraveni opétovne
vystavit’ a dorudit’ objedndvatelovi. Opravnenym vratenim faktiry prestdva plynut
lehota splatnosti. Celé lehota splatnosti v diZke dohodnutej v bode 6.8 plynie znova odo
diia doru¢enia opravenej alebo novo vystavenej faktary.

Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez prikazu objedndvatela alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu, nebud( uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdZu byt odstranené na jeho
naklady. Ak takéto vykony objednavatel’ dodatodne uzna, naleZi zhotovitel'ovi tihrada.
V pripade vykonania prac nad rdmec nemd zhotovitel' narok na ich zaplatenie.
Vynimkou st len prace bezprostredne nutné k tomu, aby nedo$lo ku vzniku Skody na
zhotovenom diele. Zhotovitel’ musi preukazat’, Ze hroziaca Skoda nevznikla v ddsledku
chybného zhotovenia diela, ale len v désledku skuto¢nosti a udalosti, ktoré nemohol pri
vynaloZeni vSetkej odbornosti predpokladat’.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na naviacprace a na zvySenie ceny
diela v pripadoch:

vlastnych chyb,

nepochopenia Specifikacie,

nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

VIIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Najneskdr ku diiu odovzdania staveniska uréi objednavatel’ zhotovitelovi odberové
miesta vody a elektrickej energie, miesto pre umiestnenie kontajnerov na odpad
a uloZenie materialu a stavebnej mechanizacie a ostatné néleZitosti.

Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, drzbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia
staveniska st siéastou ceny podla C1. IV. tejto zmluvy.

Za odpad produkovany podas diela a za nakladanie s nim v zmysle zdkona o odpadoch
zodpoveda zhotovitel'.

Od odovzdania staveniska zafi zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit’
stavenisko tak, aby poas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja na stavbe
nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osOb.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a a dozorna ¢innost’

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzdjomnu

stéinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikna pocas

realizacie diela, najmi vzhladom na ich mozny vplyv na cenu za dielo.

Ku spolupdsobeniu objednéavatela patri:

a) odovzdanie vyjadreni orgédnov verejnej spravy v termine do 3 dni pred dohodnutym
terminom zacatia prac,

b) odovzdanie staveniska v termine najneskdr v den zalatia prac a zriadenie
pristupovych a prijazdovych komunikéacii na stavenisko,

¢) odovzdanie napajacich bodov energii v termine odovzdania staveniska.

Objednavatel’ bude sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym

sa vyjadri minimalne raz tyZdenne v ramci kontrolnych dni.
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7.3.4

7.3.5

7.3.6

Objednévatel’ je oprdvneny kontrolovat’ dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, 7e zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkdm objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Zhotovitel' na poZiadanie objedndvatel'a aj jeho dodavatelia, resp. subdodévatelia su
povinni zudastiiovat’ sa na kontrolnych diloch podla bodu 6.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy poveril vykonavanim &innosti stavbyvedtceho
LCuboSa Bradada. Kontrolnu &innost’ za objedndvatela bude vykondvat’ starosta obce
Stanislav Stahel. V pripade zmien v osobdch poverenych vykonavanim uvedenych
¢innosti tato skutoCnost’ zastupca prislusnej strany oznami druhej zmluvnej strane
pisomne do 5 nasledujtcich dni po dni zmeny zépisom do stavebného dennika.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela.

Stavebny dennik musi byt nepretrzite k dispozicii na stavenisku. Zéaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat’ vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, ddaje o
Casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych pric od
projekiovej dokumentacie, Uidaje dbleZité na postdenie prac organmi Statnej spravy,
popis uskutoénenych prac, informécie o dodavkach materialu na stavbu, poZiadavkach
na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stwvislosti s uskutoéfiovanim
diela. Objednavatel’ alebo oprdvnend osoba objednévatel'a podl'a ods. 1.1. zmluvy je
povinnd priebeZne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ na poZiadavky
alebo pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budi priebezne po kontrole
objednavatelom uchovavané zhotovitel'om pre potreby kolaudaéného konania.
Zhotovitel je povinny:

— dodrZiavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatelom podas
zhotovovania diela,

— sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v flom uvedenym sa vyjadrit’ do
3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi,

— v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné porady
za Uéasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’
zaznam, ktory vypracuje do troch dni vietkym ucastnikom porady.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo &asti
diela, je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku. 7 ddvodu operativnosti v
zapise ozndmi vopred predpokladany deii a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Na vietky zmeny a naviacprace je zhotovitel povinny v€as upozornit’ zépisom do
stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy
v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom
objednavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

V pripade, ak st v stavebnom denniku zaznamenané poZiadavky ¢&i pripomienky
zhotovitela voéi objednavatelovi alebo upozornenia zhotovitela na nevhodnost
pokynov objednavatela, je zhotovitel povinny tieto ozndmit' objednavatelovi aj
samostatne pisomnou formou, inak st vodi objednavatelovi netiinné. Objednavatel je
povinny vyjadrit’ sa k riadne ozndmenym pripomienkam, poZiadavkam a upozorneniam
zhotovitel'a do 3 pracovnych dni od ich doruéenia.



Zhotovitel' umozni objednavatelovi, alebo nim poverenym osobdm vstupovat v
ktortkol'vek pracovmi dobu na stavenisko.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat’ vykazanie neopravnenych a nekompetentnych osdb
zo staveniska.

Zhotovitel’ je v silade s ustanoveniami Obchodného zakonnika povinny bez zbytotného
odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol vzhl'adom na
odbornt spdsobilost’ tato nevhodnost’ zistit’.

7.3.10 Zhotovitel’ ma prévo na ndhradu nékladov, ktoré mu vznikni v stvislosti s preruSenim

7.3.11

73.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatePovych pokynov alebo v stvislosti s
pouzitim nevhodnych veci objednéavatel'a az do doby, kedy takGto nevhodnost’ mohol
zistit’.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekézky oznamit’ objednévatel'ovi a ak sa nedaji
odstranit’, navrhnit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpedit' dielo i dodany stavebny material
a vyrobky proti kradeZi a pofkodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele do doby pisomného (protokolarneho) odovzdania dicla
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavazuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent: tretim
osobam, vratane Objednavatela, na majetku a/alebo zdravi, v suvislosti s jeho
¢innost'on a prevadzkou pri realizacii diela. Zhotovitel’ predloZi bezodkladne najneskor
vichote do 5 kalendarnych dni odo difia nadobudnutia platnosti tejto zmluvy
objednavatel'ovi na kontrolu potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody, prip.
poistnt zmluvu a prerokuje jej dostatoénost’ s objednévatel'om. V pripade, Ze na zaklade
vyjadrenia objednévatel'a je zhotovitel'om predloZené poistenie zodpovednosti za Skodu
nedostaujlce, zhotovitel' sa zavdzuje vlehote do piatich kalenddrnych dni od
vyjadrenia  objedndvatela predloZitt objednavatelovi potvrdenie o poisteni
zodpovednosti za Skodu v zodpovedajice] vy$ke arozsahu podla vyjadrenia
objednavatela. Toto poistenie zodpovednosti za $kodu sa zhotovitel’ zavizuje udrZiavat’
v platnosti po cely &as zhotovovania diela az do doby jeho ukoncenia a odovzdania
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje pri plnenf predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia ¢.
124/2006 Z. z. o bezpefnosti aochrane zdravia pri praci ao zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a stvisiacich pravnych predpisov,
najmé vyhl. &. 508/2009 Z .z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlasky &. 435/2012 Z. z,
vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon mektorych pracovnych dinnosti,
nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR €. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhl.
&. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkich na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpednosti
a ochrany zdravia pri préci.

Zbotovitel’ v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b
a za ochranu majetku v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na veregjnom
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priestranstve a za dodrZiavanie praviych predpisov vztahujicich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich zamestnancov a u
zamestnancov svojich dodavatelov, resp. subdodavatelov na stavenisku. Zhotovitel
vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nemohlo ddjst k ohrozeniu osdb
a k pogkodeniu majetku v okolf staveniska na verejnom priestranstve.

7.3.16 Zhotovitel sa zavizuje:

a) dodrzZiavat’ bezpenostné, hygienické, poZiarne aekologické predpisy na
odovzdanom stavenisku,

b) zaistit’ vlastny dozor nad bezpeénostou prace a vykondvat’ sistavnd kontrolu
bezpetnosti pri praci v zmysle Zakonnika prace,

¢) vybavit svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podl'a profesie, éinnosti a rizika na pracovisku,

d) viditelne oznadit’ obleZenie svojich zamestnancov prislusnostou firmy,

¢) vykonavat’ odborné prace len zamestnancami alebo subdodévatel'mi, ktori maji
pristusnt kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a si odborne zaSkoleni na
pecializované prace a su zdravotne spdsobili (lekarska prehliadka). V pripade
pouzitia otvoreného ohria pri svojej ¢innosti je zhotovitel’ povinny zabezpe&it’
poZiarny dozor pocas realizdcie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace
s otvorenym ohilom,

f) oznalovat’ a udrZiavat trvale vol'né tinikové cesty, unikové vychody a zasahové
cesty, nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzaverom rozvodnych
zariadeni elektrickej energie, plynu, vody, k poZiarnotechnickym zariadeniam,
zariadeniam na vyhlasenie poziarneho poplachu, poZiamym vodovodom a k
zdrojom vody na hasenie poZiarov.

7.3.17 Zhotovitel’ sa oboznidmi v spolupraci s objednavatel'om s bezpe€nostnymi rizikami na
pracovisku, upozorn{ na ne svojich zamestnancov a uréi spdsob ochrany a prevencie
proti urazom a inym po$kodeniam zdravia.

7.3.18 Zhotovitel je povinny prestat’ pridelovat’ pracu na diele a zamedzit’ vstup na stavenisko
svojim zamestnancom alebo dodévatel'om, ktori:

—  boli na stavenisku pod vplyvom alkcholu, omamnych alebo psychotropnych
latok;

—  podstatnym spdsobom porusili zdsady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

—  poskodili opravnené zaujmy objedndvatela;

—  boli odévodnene uréeni objednavatelom ako osoby, ktorym méa byt vstup na
stavenisko zakazany.

7.3.19 Zhotovitel upozomi objednévatel’a na v3etky okolnosti :

— ktoré by mohli viest pri jeho d&innosti k ohrozeniu Zivota a zdravia
zamestnancov objednavatela a d’al$ich os6b,

—  ktoré by pri jeho &innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu
bezpeéného stavu technickych zariadeni alebo objektov.

7.3.22 Zhotovitel' v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti na
stavenisku bezodkladne upovedomi objednavatela, resp. oprdvneni osobu
objednavatel'a najmi o:

— pracovnych urazoch,

- skodéach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- Skodach na Zivotnom prostredi,

—  poZiaroch.

7.3.23 Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa nebude pohybovaf, resp. zdrZiaval na
pracoviskdch/stavenisku, ktoré nesuvisia s vykonom préc podla tejto zmluvy bez
vedomia a suhlasu objedndvatela. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené
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zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaji mimo uréenych
priestorov alebo ak pouZili iné ako urené pristupové cesty.

7.3.24 Za skody, ktoré v priebehu realizacie zmluvnych préc spdsobi zhotovitel’ alebo jeho

7.3.25

7.3.26

7.3.27

7.3.28

7.3.29

7.3.30

7.3.31

7.3.32

7.3.33

subdodavatel na majetku objedndvatela alebo tretich osob, zodpoveda zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovite!l’ je povinny stavenisko vhodne zabezpelit’ tak, aby neohrozoval bezpe€nost
v okoli staveniska. Je povinny udrZiavat’ na stavenisku a na prenechanych inZinierskych
siet’ach poriadok a Cistotu, ako aj odstrariovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho préc.
Zhotovitel zodpoveda, Ze prirealizacii diela nebude pouZity material, o ktorom je v ase
jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii diela musia
spifiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' mus{ byt schopny kedykol'vek preukdzat pristusné certifikaty kvality
pouzivanych materidlov a zariadeni, doklady o zhode pred ich zabudovanim a
kvalifikdciu zamestnancov poverenych na vykon tej ktorej prace tym, Ze na poZiadanie
predloZi technickému dozoru képie tychto dokumentov. Okrem toho si objednavatel
prostrednictvom technického dozoru vyhradzuje pravo odobrat” vzorky vyrobkov aj
»osvedCenych,, a podrobit’ ich skiiSke v nim vybranej skifobni, a to zakaZdym ked’ to
uznd za vhodné, aby si overil, ¢i tieto st v silade s prijatymi normami a néleZitostami
projektu. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozoriiuje technicky dozor zépisom
do stavebného dennika, ato bezodkladne. Zhotovitel zabezpeti u€ast’ svojich
zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor
objednavatel'a alebo iny zodpovedny zistupca objedndvatela a bez meskania vykona
opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel’ nesmie polas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, doddvok a postupov, & inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne reSpektovat’ vieobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptoval’ zdvdznost' vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a ostatnych pravnych predpisov, ktoré sa
tykaja predmetného diela. Vetky pouZité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia
mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky néastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod. potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrZiavat’ viestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordindciu svojich
subdodévatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze pri uskutoiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znésa zhotovitel’ vietky dosledky z
toho vyplyvajice.

Pripadnt zmenu subdodévatel’a je zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit
so zastupcom objednévatela uvedenym v ¢l . Bez odsthlasenej zmeny méze
objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsdhlasent zmenu
poddodavatela za podstatné porugenie tejto zmluvy.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy zhotovitel’ zabezpeli
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb aich majetku stavebnou &innost'ou alebo
mimoriadnym poveternostnym vplyvom. Zhotovitel’ zodpovedé za &istotu komunikéeil,
po ktorych dovaZa materidl a mechanizmy a odvaZa zo staveniska stavebny odpad.
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Pripadné Zkody z porusenia povinnosti uvedenych v tomto odseku uhradi zhotovitel
objednédvatel'ovi a uspokoji opravnené naroky tretich oséb.

7.3.34 Naklady na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel. Pre tento ucel je povinny

7.3.35

namontovat’” v mieste stanovenych odberov dodasné podruzné meraée a pripojenia,
ktorych hodnoty sa zapf$u do stavebného dennika pri odovzdani staveniska apri
odovzdan{ diela. Refakturaciu vzniknutych nakladov uplatni objednévatel’ bezodkladne
potom, ako spravca prislusnej siete vystavi objednavatelovi faktiru; pritom sa
primerane pouZijt ustanovenia C1. V1.

Zhotovitel' do 5 dni po protokolarnom odovzdanf diela objednévatelovi zabezpedi
odpratanie techniky, zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materidlu zo
staveniska.

7.3.36 Zhotovitel bude pri vykondvani prac s osobitnou starostlivostou reSpektovat’ v

8.1

8.2

8.3

harmonograme dni pracovného pokoja, pocas ktorych je povinny sa zdrZat’ hluénych
buaracich a vitacich prac.

VHI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim a prevzatim diela riadne a v&as sa rozumie defi podpisania zéapisnice
o odstraneni vietkych vad anedorobkov zistenych poc¢as odovzdavania a preberania
diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel’ povinny oznémit’ objednéavatel'ovi pisomne
najmenej 3 pracovné dni vopred.
Sucéasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objedndvatelovi tieto doklady:
a) certifikdty materidlov vyrobkov, ktoré podlichaju povinnej certifikécii,
b) vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov,
¢) doklad o nakladani s odpadom produkovanym podas zhotovenia diela a jeho
prevzatie opravnenou osobou; za odpad produkovany pocas diela v zmysle zakona
o odpadoch zodpoveda zhotovitel',
d) stavebny dennik so zapismi o kontrole &innosti a Sasti diela zakrytych v priebehu
jeho realizacie.

Vietky doklady budu vyhotovené v slovenskom jazyku.

8.4

8.5

8.6

8.7

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe¥né preverenie funkénosti diela
vzmysle osobitnych pravnych predpisov, technickych noriem azadavacej
dokumentacie. Podmienkou pre prevzatie diela je aj povinnost’ zhotovitel'a po ukonéeni
prac odovzdat’ dielo, stavenisko a priestory vyuZivané na zhotovenie diela vy¢istené od
zvyskov materialov, obalov, vybiranych hmét a uvedenie do pdvodného stavu tak, aby
bolo moZné dielo riadne prevzial’ a uzivat, v opaénom pripade ma dielo vady.
Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest” do p6vodného stavu
terénne tpravy v okoli objektu, ak pogas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo md vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a lehote na ich odstranenie maximalne
v dizke 5 dni, v ktorej je zhotovitel’ povinny vady odstranit’ a bezodkladne na to dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati dicla,
ktorého navrh pripravi zhotovitel’.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

103

10.4

10.5

10.6

10.7

IX.
SANKCIE

Objednavatel’ m4 pravo uplatnit’ a zhotovitel’ je povinny zaplatit” zmluvnd pokutu vo
vyske:
— 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrZi
termin plnenia dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,
— 500, € za kazdy aj zadaty tyzdefi ome8kania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podfa bodu 7.3.37 tejto zmluvy,
—  500,- € za kazdy dei omeSkania s odstranenim vad pri uplatneni oprdvnene;
reklamdcie v dohodnutom termine.
V pripade ome$kania objednavatel’a s thradou faktiry mé zhotovitel’ narok na Grok z
omeskania vo vyike 0,05 % z dlZnej sumy za kaZzdy deri omeSkania.
Objednavatel’ je oprdvneny pozadovat od zhotovitel'a ndhradu Skody spbsobene;
porusenim povinnosti zhotovitel'a, na ktord sa vztahuje tito zmluva vratane zmluvnych
pokit. Objedndvatel’ je opravneny doméhat’ sa od zhotovitela nahrady 3kody podla
zakona.
Zmluvné pokuty uvedené v ods. 9.1 a9.2 budt predmetom samostatnej fakturdcie,
pridom tieto faktiry sd splatné do 30 dni odo dila ich doru€enia adresatovi.
Zmluvnymi pokutami nie si dotknuté naroky objedndvatel'a a zhotovitel'a na néhradu
spdsobenej Skody v désledku porudenia povinnosti. To sa vztahuje na vietky
dojednania o zmluvnych pokutich obsiahnuté v tejto zmluve.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo md v dase odovzdania vlastnosti dohodnuté

v zmluve, Ze bolo zhotovené v stilade s platnymi pravnymi predpismi, technickymi

normami a ¥e nema vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo si tieto vlasinosti

zachovéa pocas celej zaruénej doby.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podl'a bodu 8.3,

d)  ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osdb.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela,

zodpovedd zhotovitel’ (§ 562 ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika).

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov s vynimkou dizky zaruénych dob prislusnych Casti

diela, u ktorych je dizka zaruénych déb stanovend ich vyrobcom odlidne. Zaru€nd doba

zadina plynat nasledujici defi po podpisani protokolu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela

objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.

poskodenia Zivelnou pohromou.

Zarukou zhotovitel prebera zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru€nej doby

spbsobily na pouZitie na dohodnuty ugel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v

tase svojej Zivotnosti.

V pripade zabezpetenia subdodavok zhotovitelom zadina zdru¢na doba plynut’ diom

odovzdania diela objednavatelovi (bod 10.4).
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-

10.8

10.9

10.10

10.11
10.12
10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

11.2

12.1

Pocas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo poZadovat’ bezplatné odstranenie vad diela
a zhotovitel’ ma povinnost’ tieto vady diela bezplatne odstrénit’ bez zbytoéného odkladu
po tom, ¢o bude na to vyzvany objednévatelom.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou na adrese zhotovitel'a uvedene] v zahlavi tejto zmluvy.
Reklamacia vady musi obsahovat’ oznadenie vady, miesto, kde sa nachadza a popis ako
sa vada prejavuje. Zhotovitel’ je povinny vadu ozndmend objedndvatel'om odstranit’
vzdy bez zbytotného odkladu, najneskér vSak do 14 dnf od obdrZania ozndmenia
objednavatela, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodntl inak. V pripade vady majtcej
za nésledok havarijny stav diela alebo inak bezprostredne ohrozujiicej majetok
objednavatela alebo tretich os6b, je zhotovitel’ povinny odstranit’ vadu bezodkladne.
Za §kody na zdravi alebo majetku objednavatel'a alebo tretich oséb zapriinené vadami
zodpoveda zhotovitel.
O odstraneni zaruénej vady zhotovitel'om spiSu objednavatel’ a zhotovitel’ zdznam, ktory
podpiSu obe zmluvné strany.
Ak sa ukéaZe, Ze vada diela je neodstranitelnd, zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ do 14 dni
od zistenia tejto skutoénosti ndhradny predmet plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel’:

- neodstrani vady diela v termine poZadovanom objednavatelom alebo

- nepristapi k odstrafiovaniu vad diela v dohodnutom termine alebo

- neodstrani vady diela sprévne,
je objednavatel’ opravneny uplatiiovat’ u zhotovitel'a naroky uvedené v ods. 10.15.
V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podl'a ods. 10.14, objednavatel je opravneny:
odstranit’ vady diela sim alebo zabezpedit’ odstranenie vad diela prostrednictvom tretej
osoby, a to na vlastné naklady objedndvatel’a, pri¢om zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a
je povinny takto vynaloZené naklady objednavatelovi nahradit’ niektorym zo spdsobov
uvedenym v bode 10.16.
Prava objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.
Nahradu nakladov podl'a bodu 10.15 méZe objednavatel vykonat’:
— vystavenim faktiry za vynaloZené néklady v zmysle bodu 10.15, priCom takato

faktira je splatna do 7 kalendérnych dni od jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady prac vykonanych na diele v priebehu realizacie, ako aj
podas zarutnej doby. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré spdsobil
objednavatel’ chybnym zaobchddzanim s dielom po jeho prevzati.

X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpovedd za $kodu, ktord vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
désledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Tuto $kodu je
povinny zhotovitel’ nahradif’ na vlastné naklady.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane mé druhé strana ndrok na nahradu vzniknutej Skody.

_XIL
vY$814 MOC

Pre Gely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuji udalosti, ktoré nie st z4vislé od
konania zmluvnych strdn, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijjakym
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12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

143

spbsobom priamo ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy,
poZiare, embargo, karantény alebo existencia prekazky v zmysle § 374 . Obchodného
zakonnika a pod.

Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po€as doby
pbsobenia vyssej moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnti o d’alSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na okolnosti vyludujice zodpovednost, prédvo od zmluvy odstipit’.

 XIIL
OSTATNE USTANOVENIA

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’.
Kipna cena tychto veci je siast’ou dohodnutej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich odovzdania a prevzatia diela
objednévatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi, ktoré mu boli
objednévatel'om ku diiu podpisu tejto zmluvy preukazatel'ne poskyinuté (zadanie, vykaz
vymer).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky platné povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné
pre zhotovenie diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zévéznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky, a Ze tieto povolenia a licencie st
postatujice na to, aby mohol zacat’ riadne a véas vykonévat’ dielo.

Zhotovitel’ bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. zhotovitel
sa zavidzuje dodrZiavat' vSeobecné zavédzné pravne predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednévatela, zdpismi a dohodami opravnenych oséb a
rozhodnutiami dotknutych organov verejnej spravy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nepostipi tretej osobe Ziadne svoje zavizky alebo prava
a/alebo povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, a to ani uplne ani ¢iastocne.

) XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ alebo zhotovitel maju pravo od zmluvy odstipit’ v pripade poruenia

zmluvnych povinnosti zakotvenych v tejto zmluve alebo v pripade porufenia povinnosti

stanovenych Obchodnym zdkonnikom. Oprévnena strana mdZe odstipit’ od zmluvy bez

zbyto¢ného odkladu, najneskér véak do 15 pracovnych dni po tom, ako sa o poruSeni

dozvedela.

Odstapenie musi mat’ pisomni formu s tym, Ze je (¢inné od jeho dorudenia druhej

zmluvne] strane. V pripade pochybnosti sa mé za to, Ze je odstipenie doruc¢end treti den

po jeho odoslani. Doruuje sa zdsadne na poslednil znamu adresu zmluvne;j strany.

Podstatnym porudenim zmluvy na strane zmluvnych stran je porusenie zavizkov tejto

zmluvy:

a)  neopravnené zastavenie alebo prerufenie prac zo strany zhotovitel'a,

b) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela spdsobom dohodnutym touto
zmluvou,
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

15.1

152

153

¢) omeskanie zhotovitel'a alebo objednédvatela s plnenim uloh z kontrolnych porad
stavby prijatych zastupcami Statutdrnych organov zmluvnych stran dih§ie ako 7
dni,

d)  vykonavanie diela v rozpore so Specifikaciou alebo touto zmluvou,

e)  omeSkanie objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia podla tejto zmluvy viac
ako 14 dni,

f)  vyhldsenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok zhotovitela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotovitela
do likvidacie.

Pre uwr€enie lehoty uvedenej v bode 14.2 je rozhodujici ddtum postove] peéiatky

odoslania ozndmenia.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14,1 stanovi na

dodatoné plnenie dodatodni lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti

dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.2.

Odstipenim od zmluvy zanika zmluva diiom dorucenia prejavu vole oprdvnenej strany

druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy zmluvné strany vykonaju bez zbytoéného odkladu

inventiru a vyuctovanie dovtedy vykonanych prac na diele.

V pripade odstipenia od zmluvy alebo jej Casti, vykonéd zhotovitel opatrenia na

zabezpecenie nedokoncencho diela v rozsahu poZzadovanom objednavatelom.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych strén okrem

narokov na nahradu Skody, néarokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zékonné

sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady za &ast’ diela, ktord bola do odsttipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
objednévatel’a,

b)  finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzijomnom odsuhlaseni do 14 dni
od dorucenia koneénej faktiry objednavatelovi.

V pripade zaniku tejto zmluvy z dévodu odstiipenia je zhotovitel’ povinny do 5 dni odo

dila zaniku zmluvy vypratat’ stavenisko.

XV.
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat ml¢anlivost o vietkych skutoénostiach, o
ktorych sa dozvedia pri plneni tejto zmluvy alebo v stivislosti s jej uzatvorenim, ako aj
o v8etkych informdciach, ktoré maji charakter dévernych informécii alebo tvoria
predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany alebo inegj tretej osoby (,,doverné
informéacie®). Zmluvné strany sa zavizuji dverné informacie pouzivat’ vyluéne na
ucely plnenia tejto zmluvy, prijat’ vietky potrebné kroky na ochranu a zabezpelenie
dovernych informacii pred ich zverejnenim alebo poskytnutim tretej osobe a
nespristupnit’ déverné informacie Ziadnej inej osobe.

Povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a tohto ¢lanku zmluvy mdZe zmluvnl stranu
zbavit' jedine sad alebo Statutarny orgdn druhej zmluvne] strany formou
predchadzajticeho pisomného suhlasu.

Tymto zévizkom mléanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne
zverejiiovanej zmluvy.
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154

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

17.3

174

17.5

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavizok mlCanlivosti podla tejto zmluvy ostane v
platnosti gj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou a to miniméalne
5 rokov od ukoncenia jej G€innosti.

XVI.
DORUCOVANIE

Pokial’ nie je v zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy
a iné tkony v stvislosti so zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,pisomnost™) musia byt
urobené v pisomnej forme adorudené na adresu druhe] zmluvnej strany uvedent
v zéhlavi zmluvy alebo na int adresu, ktori ozndmi tato zmluvnd strana. Zmluvna
strana, u ktorej doslo k zmene sidla alebo adresy, je povinna pisomne informovat’ druha
zmluvnu stranu do piatich dni od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti
méZe druha zmluvna strana platne dorucovat’ na jej poslednt znamu adresu alebo
posledné zname kontaktné spojenie.
Pisomnost’ mozno dorudit’ ijej odovzdanim osobe oprdvnenej prijimat’ pisommnosti
v mene prisluSnej zmluvnej strany.
Pisomnost’ doru¢ované prostrednictvom posty alebo zasielateI'skej sluZby sa povazuje
za dorudenit:
— v deil prevzatia zasielky zmluvnou stranou, ktord je adresatom,
— wvden, kedy zmluvna strana, ktora je adresatom, odmietne zasielku prevziat),
— najneskdr viak v treti pracovny deii po preukazate'nom odoslani pisomnosti
doporudenou zésielkou na adresu zmluvnej strany, ktord je adresatom
zasielky.

. XVIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v
Slovenskej republike.

Menit’ alebo dopliiat’ text tejto zmluvy a jeho priloh je mo#né mo#no len formou
pisomnych dodatkov dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych oprdvnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdZu zmluvneé
strany robit’ zdpisom v stavebnom denniku, ak sa v konkrétnom pripade nedohodnu
inak.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, prdvnej formy, Statutarnych organov
alebo 1 spdsobu ich konania za zmluvni stranu, bankového spojenia a &isla iétu, oznami
strana, ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skuto¢nost’
druhej zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinnd zmluvna strana
zodpovedd za vietky §kody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti
musela vynaloZit’ druhd zmluvna strana.

V pripade, Ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplathym, netéinnym
a/alebo nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost’, aéinnost’ a/alebo vykonateI'nost
ostatnych ustanoveni zmluvy, pokial' to nevyluduje v zmysle vieobecne zaviznych
pravaych predpisov samotnd povaha takého ustanovenia. Strany sa zavdzuji bez
zbytotného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je
neplatné, netdinné a/alebo nevykonatel'né, nahradit’ dotknuté ustanovenie ustanovenim
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novym, ktorého obsah bude v &o najvitSej miere zodpovedat voli stran v Case
uzatvorenia zmluvy.

17.6 Miestom pre doru¢ovanie pisomnosti st adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. KaZd4 zo zmluvnych strén je povinna pisomne ozndmit’ druhej zmiuvnej strane
aktkoFvek zmenu ohl'adne dorudovania a to bezodkladne po tom, ¢o dojde k takejto
zmene. Pokial’ sa z dévodu oneskoreného alebo nevykonaného oznamenia 0 zmene
miesta dorugovania nepodari véas a riadne dorugit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane,
povaruje sa defi nelispe$ného pokusu o opakované dorucenie pisomnosti za den
dorudenia pisomnosti druhej zmluvnej strane so vetkymi pravnymi dosledkami pre
dotknuti zmluvnu stranu,

17.7  V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zliiGeni, splynuti, rozdeleni spoloénosti, o predaji
podniku alebo jeho &asti, vyhldsenia konkurzu alebo redtrukturalizdcie na majetok
zhotovitel'a, jeho vstupe do likvidécie, je zhotovitel' povinny preukdzatelne oznamit’
objednévatePovi uskutonenie takejto zmeny a to do 5 kalendarnych dni odo diia jej
Gsinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody z toho vyplyvajice.

17.8  Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost’
diiom nasledujucim po zverejneni zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov.
Platnost’ a u&innost zmluvy kondi splnenim zévézkov v nej uvedenych, ak sa zmluvné
strany nedohodli inak.

17.9  Vztahy vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi prislu$nymi vieobecne zévéznymi pravaymi
predpismi Slovenskej republiky.

17.10 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st spdsobilé na pravne ikony, ich zmluvnd volnost nie
je obmedzend, zmluvu uzatvorili po vzijomnej dohode na zaklade ich slobodnej a
véaZnej vole, ktort prejavili urdite a zrozumitelne, zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, zmluva je urobend v predpisanej forme, zmluvu si pred jej
podpisanim preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuju.

17.11 Zmluva je vyhotovend v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi
objednavatel’ a dva obdrzi zhotovitel’.

17.12 Neoddelitel'nou stiéast'ou zmluvy si:

Priloha & 1:  Specifikacia (opis predmetu zékazky)

Priloha & 2: Rozpodet (oceneny vykaz vymer)

Priloha & 3: Harmonogram realizdcie prac

........................................

objednavatel zhotovitel
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