

Zmluva o dielo č. 07/2016

uzavretá podľa § 536 a následne Zákona č. 513/91 Zb. obchodný zákonník a § 524 a následne Zákona č. 40/64 Zb – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

I. Účastníci zmluvy

1.1 Objednávateľ: **Obec Jarok**
Adresa: Hlavná. Č. 176, 951 48 Jarok
Zastúpený: Stanislav Stáhel, starosta obce
IČO : 00308056
IČ DPH:
Bankové spojenie: *Prima banka j.a.s.*
Č. účtu: *IBAN SK250000000000050815003*
Tel./Fax: 037/6587162
E-mail: ocujarok@jarok.sk

1.2 Zhotoviteľ: EKOSTAVBY, s.r.o.
Adresa: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Jozef Vyskoč
IČO : 31697348
IČ DPH: SK2020509359
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Nitra
IBAN: SK5309000000000230207015
Tel./Fax: 037/74 19 844, 0905/861010
E-mail: j.vyskoc@tartuf.sk

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je:
- 2.1.1. Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Jarok na Školskej ulici v rozsahu výkazu výmer spracovaného podľa projektovej dokumentácie.
- 2.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať zmeny menšieho rozsahu týkajúce sa predmetu tejto zmluvy počas jej plnenia. Prípadná zmena rozsahu plnenia a s tým súvisiaca zmena celkovej ceny bude predmetom dodatku k tejto zmluve. V prípade zvyšovania ceny plnenia za realizáciu predmetu zákazky sa uplatní ustanovenie uvedené v bode 4.7.3. tejto zmluvy.

III. Termíny a lehoty plnenia plnenia

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich termínoch plnenia zmluvy:

- 3.1.1. Odovzdanie staveniska: termín určí objednávateľ a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy o pridelení NFP z externých, mimorozpočtových zdrojov
- 3.1.2. Lehota zahájenia výstavby: do 1 kalendárneho dňa od odovzdania – prevzatia staveniska
- 3.1.2. Lehota ukončenia výstavby: do 0,5 kalendárneho mesiaca od odovzdania – prevzatia staveniska.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tejto zmluvy sa bude realizovať iba v prípade, ak objednávateľ dostane dostatočný objem nenávratných finančných prostriedkov na financovanie predmetu tejto zmluvy alebo jej samostatne funkčnej časti. Právo rozhodnutia o zahájení realizácie predmetu tejto zmluvy alebo jej funkčnej časti v závislosti od objemu pridelenia NFP prislúcha objednávateľovi.
- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.4. Dodržanie lehôt plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.5. O odovzdaní a prevzatí staveniska so všetkými inžinierskymi sieťami spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán záznam. Podpisom záznamu zhotoviteľ potvrdzuje, že stavenisko zodpovedá podmienkam pre riadny a bezpečný výkon prác dohodnutých touto zmluvou.
- 3.6. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zároveň zhotoviteľovi určí miesto, ktoré môže použiť ako zariadenie staveniska potrebného k zhotoveniu diela.

IV. Cena

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, a to v súlade s úst. § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa PD a ponukového rozpočtu vo výške:
- 4.1.1. Zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky – rozšírenie verejnej kanalizácie **66 665,70 Eur bez DPH**
- 4.1.2. DPH 20% **13 333,14 Eur**
- 4.1.5. Celková zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky **79 998,84 Eur vrátane DPH**
- 4.1.6. Celková zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky slovom: **Sedemdesiatdeväťtisícdeväťstodevädessiatosem EUR a osemdesiatštyri centov vrátane DPH**
- 4.2. V rozpočte uvedené jednotkové ceny dodávaných tovarov a prác zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy podľa projektovej dokumentácie.

- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objektivizovanie ceny diela od plánovaného ukončenia diela uvedeného v Zmluve o dielo bude počas realizácie diela indexované podľa platných indexov Štatistického úradu SR. Prípadná zmena celkovej ceny bude predmetom dodatku k tejto zmluve za podmienky, že v prípade zvyšovania ceny plnenia za realizáciu predmetu zákazky sa uplatní ustanovenie uvedené v bode 4.7.3. tejto zmluvy.
- 4.4. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením diela t.j. bez väd a nedorobkov. O ukončení prác sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.
- 4.5. Cena prípadných navyšiac prác bude dohodnutá dodatkom k zmluve o dielo a spracovaná za podmienok dodržania zákona o cenách č. 18/1996.Z.z. t.j. individuálnou kalkuláciou v zmysle platného cenníka CENEKON v období realizácie navyšiac prác, pričom ako j. c. sa použije cena v ponuke.
- 4.6. K zmene ceny môže dôjsť:
- 4.6.1. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu dodávky zo strany objednávateľa,
- 4.6.2. pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom,
- 4.6.3. pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 4.7. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZOD bude nasledovný:
- 4.7.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby (projektant, autorizovaný geodet).
- 4.7.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ rozpočet navyšiac prác a dodatok k zmluve o dielo.
- 4.7.3. v prípade zvyšovania ceny plnenia za realizáciu predmetu zákazky musia byť dodržané postupy vyšpecifikované v ustanoveniach § 10a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V. Platobné podmienky

- 5.1. Ak objednávateľ získa finančné prostriedky z mimorozpočtových (externých) zdrojov na financovanie predmetu tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zmluvné dielo v zmysle platobných podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP medzi Objednávateľom a Environmentálnym fondom SR. Súčasťou faktúry bude objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.
- 5.2. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný vo faktúrach uvádzať okrem údajov pre daňový doklad v zmysle príslušných právnych predpisov aj registračné číslo zmluvy o dielo objednávateľa, inak je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov.
- 5.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením niektorej časti zmluvného plnenia, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% za každý deň omeškania. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

- 5.5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením oprávnene a riadne vystavenej faktúry za zmluvné dielo, môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.6. Faktúra – daňový doklad bude obsahovať nasledovné údaje:
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo,
 - číslo faktúry, registračné číslo zmluvy o dielo objednávateľa, deň jej odoslania a deň splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a č. účtu na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu s rozpisom už fakturovaných čiastok a účtovanú čiastku dane z pridanej hodnoty,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, označenie diela,
 - prílohu - súpis vykonaných prác a zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.

VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 6.4. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t.j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien.
- 6.5. Objávateľ bude reklamovať prípadné vady diela v písomnej forme: faxom, listom alebo e-mailom.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní od jej doručenia, pokiaľ sa v individuálnom prípade písomne nedohodnú inak.

VII. Postup a organizácia práce

- 7.1. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi mená osôb, ktoré sa budú počas plnenia tejto zmluvy zdržiavať na pracovisku a meno zodpovedného riadiaceho zamestnanca.
- 7.3. Zo všetkých jednaniach budú spísané zápisnice zástupcom objednávateľa, ktoré podpíšu všetci prítomní.

- 7.4. Všetok personál zhotoviteľa a jeho subdodávateľov bude dodržiavať predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj požiarne predpisy, ktoré sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady predchádzať vzniku škôd tretím osobám v súvislosti s plnením jeho záväzku zo zmluvy.

VIII. Stavbyvedúci. Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pripomienky GP len vtedy, ak sú dokázateľné v zhode so stanoviskami a pripomienkami objednávateľa a v zhode s touto zmluvou. Technický dozorca objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží zhotoviteľovi. Technický dozorca objednávateľa je oprávnený takisto k preberaniu jednotlivých, samostatne odovzdávaných, častí diela.
- 8.2. Stavbyvedúci alebo jeho zmocnený zástupca ako zodpovedná osoba zhotoviteľa musí byť na stavbe neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu prác, je povinná informovať objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania prác.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenie záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 8.4. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, poprípade ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníku zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy.
- 8.5. Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek behom pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazeráť a žiadať z neho výpisy.
- 8.6. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca, zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané. Osoby, ktoré môžu vykonávať potrebné záznamy v denníku, sú i technický dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta, poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadny záznam v stavebnom denníku nemôže zmeniť obsah tejto zmluvy.
- 8.8. Prípadné navyše práce budú zapísané v stavebnom denníku, ktorých cena je stanovená podľa jednotkových cien v ponukovom rozpočte. V prípade, že budú vykonané práce, ktoré nie sú predmetom položkového rozpočtu tieto budú fakturované podľa platného cenníka v čase fakturácie, ale len za podmienok, že tieto boli odsúhlasené v stavebnom denníku.

IX. Kontrola vykonávania diela

- 9.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela zhotoviteľom prostredníctvom technického dozoru objednávateľa.
- 9.2. Technický dozorca objednávateľa je oprávnený pri zisťovaní závad v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie vád je zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote.
- 9.3. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi písomné ukončenie predmetu zmluvy o dielo minimálne 7 pracovných dní vopred. Splnenie zmluvnej dodávky, objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi preberacím protokolom, z ktorého bude zrejmý najmä druh, množstvo, miesto vykonania prác, výsledok ich funkčného odskúšania, opis prípadných vád a nedorobkov so stanovením lehôt na ich odstránenie.

X. Poistenie a ochrana zdravia pri práci.

- 10.1. Zhotoviteľ je zo zákona poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
- 10.2. Zhotoviteľ je tiež poistený pre prípad škody spôsobenej na zariadeniach a stavenisku živelnými pohromami, krádežou a pre prípad škôd spôsobených tretím osobám.

XI. Podmienky vykonania diela

- 11.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie.
- 11.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ na ňom mohol začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi všetky stavebné povolenia, záznam o vytýčení podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku so súhlasmi a podmienkami, za ktorých je možné vykonávať dielo.
- 11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inž. sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdaní staveniska.
- 11.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska. Prevzatie vytýčených bodov zhotoviteľ písomne potvrdí.
- 11.5. Súčasne s odovzdaním staveniska si zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.

XII. Bezpečnosť a ochrana zdravia

- 12.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- 12.1.1. Dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku objednávateľa

- 12.1.2. Zaistiť vlastný dozor nad bezpečnostné práce v zmysle vyhlášky č. 374/1990 zb. SÚBP a zákona č. 330/1996 Z. z. a prevádzkať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa v zmysle § 133 ods. d. Zákonníka práce.
- 12.1.3. Vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa.
- 12.2. Objednávateľ sa zaväzuje účinne spolupracovať pri zabezpečení ochrany a bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, pokiaľ na stavbe príde k súbehu prác objednávateľa s činnosťami ostatných dodávateľov objednávateľa. Osoby vykonávajúce technický dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci a o požiarnej ochrane, a dodržiavať medzi zmluvnými stranami dohodnuté podmienky.

XIII. Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody

- 13.1. Časti diela, na ktoré bola vystavená faktúra zhotoviteľom a uhradená objednávateľom prechádzajú dňom úhrady do vlastníctva objednávateľa. Ostatné časti rozpracovaného diela zostávajú vo vlastníctve zhotoviteľa.
- 13.2. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa, a to bez ohľadu na dobu nadobudnutia účinnosti.

XIV. Odovzdanie a prevzatie diela

- 14.1. Objednávateľ prevezme dielo, alebo jednotlivé časti diela, dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa po ich dokončení, písomným protokolom o odovzdaní. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami.
- 14.2. Celé dielo je považované za skončené po ukončení všetkých prác uvedených v článku II. tejto zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne a včas a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetky doklady. Pokiaľ sú v tejto zmluve použité termíny ukončenia diela, alebo deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania, rozumie sa tým deň, v ktorom príde k podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 14.4. Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

XV. Ostatné záväzky objednávateľa

- 15.1. Objednávateľ je oprávnený v priebehu plnenia zmluvných záväzkov upresniť odovzdané podklady. Pri takomto upresnení bude vždy zároveň uzatvorená dohoda o prípadnom vplyve takýchto zmien na dojednané zmluvné podmienky.
- 15.2. Odovzdané podklady sú súčasťou obchodného tajomstva a bez súhlasu objednávateľa nesmú byť použité k inému účelu ako k akému boli zhotoviteľovi odovzdané, ani nesmú byť žiadnym iným spôsobom zverejnené.
- 15.3. V schválenom mieste bude zhotoviteľ oprávnený sa napojiť na zdroje energie pre výstavbu. Všetky úpravy, poplatky a úhrady za odbery z tohto plynúce sú súčasťou plnenia zhotoviteľa a ceny diela.

XVI. Ostaté záväzky zhotoviteľa

- 16.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zostatkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy, a to najneskôr do jedného týždňa po dokončení predmetu diela podľa tejto zmluvy.
- 16.2. Zhotoviteľ je povinný udržiavať vjazdy na stavenisko, zabezpečiť na svoj náklad umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania diela.
- 16.3. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že osoby, ktoré budú plnenie tejto zmluvy zabezpečovať sa budú zdržiavať iba vo vyhradených priestoroch pracoviska a budú dodržiavať technologické postupy a normy platné pre nimi vykonávané činnosti ako aj predpisy BOZ a PO.
- 16.4. Zhotoviteľ podľa potreby bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela, ktorý má právo zvolávať kontrolné dni stavby podľa vlastného uváženia.

XVII. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1. Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenie od zmluvy :
- 17.2. Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok daných príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
- 17.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa pritom považuje najmä :
- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než mesiac
 - nekvalitné prevedenie prác
 - nekvalitnej dodávky výrobkov
 - nedodržanie platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany
- 17.4. V prípade odstúpenia od zmluvy z uvedených dôvodov, uhradí objednávateľ dodávateľovi skutočne realizované práce v zmysle PD ku dňu vypovedania zmluvy.
- 17.5. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, keď písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej zmluvnej strane.

XVIII. Vyššia moc

- 18.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, poveternostné podmienky a iné.
- 18.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XIX. Ostatné dojednania

- 19.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 19.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.3. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy je povinný zhotoviteľovi uhradiť vynaložené náklady a ušlý zisk.
- 19.4. K návrhom dodatku k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 19.5. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné právne vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
- 19.6. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním.
Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutia príslušnému súdu.
- 19.7. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 19.8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.
- 19.9. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním a účinnosť poskytnutím dotácie z Environmentálneho fondu obci a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí podpory z EF formou dotácie podpísanej medzi EF a obcou.
- 19.9. Zmluva sa uzatvára v 3-och rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 originály rovnopisov a zhotoviteľ 1 originál rovnopisu. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria jej prílohy:

Príloha č. 1 – Vyplnený Výkaz – výmer *

V Jarku dňa:

29. 7. 2016



Stanislav Sťahel

objednávateľ

V Nitre dňa: 29.07.2016

Ing. Záp. odc.

zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie	JKSO	
Názov objektu	Školská ulica - kanalizácia	EČO	
	Školská ulica - kanalizačné prípojky	Miesto	obec Jarok
Objednávateľ	obec Jarok, Hlavná 176	IČO	00308056
Projektant			
Zhotoviteľ	EKOSTAVBY, s.r.o.		SK 2020509359
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 33 593,42	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 33 072,28	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 66 665,70	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 66 665,70
Objednávateľ	29.7.2016	24	DP H 20,00 % z 66 665,70 13 333,14
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 79 998,84
Dátum		E	Prípochy a odpochy
Zho		26	Dodávky objednávateľa 0,00
EKO		27	Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis: 29.07.2016		28	Zvýhodnenie 0,00



Pečiatka
EKOSTAVBY, s.r.o.
 Chrenovská 14, 949 01 Nitra
 Zapsan: Okresný súd v Nitre OR
 oddiel: Sro Vložka č.: 11236/N
 IČO: 31 697 348
 IČ DPH: SK2020509359

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obec Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie
Objednávateľ: obec Jarok, Hlavná 176
Zhotoviteľ: EKOSTAVBY, s.r.o.
Miesto: obec Jarok

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2016/7	Obec Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie	66 665,70	13 333,14	79 998,84	0,00	66 665,70	0,00	0,00	0,00
7/3	Školská ulica - kanalizácia	59 124,76	11 824,95	70 949,71	0,00	59 124,76	0,00	0,00	0,00
7/4	Školská ulica - kanaliz. prípojky	7 540,94	1 508,19	9 049,13	0,00	7 540,94	0,00	0,00	0,00

Celkom

66 665,70	13 333,14	79 998,84	0,00	66 665,70	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

ROZPOČET

Stavba: Obec Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie

Objekt: Školská ulica - kanalizácia

Objednávateľ: obec Jarok, Hlavná 176

Zhotoviteľ: EKOSTAVBY, s.r.o.

Miesto: obec Jarok

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

59 124,76 1 620,486

1 Zemné práce

37 210,93 1 283,691

1	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	42,600	1,903	81,07	0,000
2	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	278,436	1,002	278,99	0,000
3	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m ²	278,436	1,425	396,77	0,000
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	278,436	4,961	1 381,32	0,000
5	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	18,000	4,602	82,84	0,193
6	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	482,228	3,524	1 699,37	0,000
7	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	964,456	2,201	2 122,77	0,000
8	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	289,337	0,289	83,62	0,000
9	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m ²	1 768,440	1,448	2 560,70	1,309
10	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m ²	1 768,440	1,797	3 177,89	0,000
11	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m ³	1 121,630	1,360	1 525,42	0,000
12	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m ³	807,282	3,568	2 880,38	0,000
13	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m ³	4 036,410	0,170	686,19	0,000
14	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	1 928,912	0,745	1 437,04	0,000
15	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	807,282	0,282	227,65	0,000
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 130,195	3,720	4 204,33	0,000
17	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	725,208	1,130	819,49	0,000
18	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	186,495	7,669	1 430,23	0,000
19	5833445600	Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b	t	316,532	9,313	2 947,86	316,532
20	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	965,658	9,413	9 089,74	965,658
21	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	589,480	0,165	97,26	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

287,91 0,000

22	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	297,740	0,967	287,91	0,000
----	-----------	----------------------------------	---	---------	-------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie

1 028,81 106,220

23	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	53,053	12,584	667,62	100,311
24	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	2,172	17,38	0,053
25	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	8,000	42,976	343,81	5,856

5 Komunikácie

2 292,58 203,460

26	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	260,436	1,438	374,51	79,071
27	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	40,200	4,184	168,20	28,801
28	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	260,436	3,021	786,78	60,814
29	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	260,436	0,115	29,95	0,185
30	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	260,436	3,583	933,14	34,589

8 Rúrové vedenie

15 626,44 27,106

47	817372121	Výrez a montáž tvarovky hrdlovej jednoosej PVC DN 300 do šachty betónovej	ks	1,000	21,114	21,11	0,004
48	2864202400	Presuvka kanalizačná PVC D 315x7,7 mm	ks	1,000	23,764	23,76	0,005
31	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	294,740	1,772	522,28	0,003
32	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	58,000	108,246	6 278,27	2,370
33	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	16,000	2,995	47,92	0,001
34	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	16,000	22,605	361,68	0,046
35	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	294,740	2,004	590,66	0,000
36	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	24,000	19,109	458,62	0,400
37	5922470250	TECHNO TIP Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	8,000	522,850	4 182,80	16,000
38	5922470180	TECHNO TIP Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	8,000	116,539	932,31	4,160
39	5922470160	TECHNO TIP Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	8,000	91,301	730,41	2,880
40	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	8,000	35,217	281,74	0,026
41	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	8,000	23,957	191,66	0,051
42	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115	ks	8,000	125,403	1 003,22	1,160

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 409,48 0,009

43	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	446,060	1,714	764,55	0,009
44	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	178,059	3,622	644,93	0,000

99 Presun hmôt HSV

1 268,61 0,000

45	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	338,296	3,750	1 268,61	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

Celkom

59 124,76 1 620,486

ROZPOČET

Stavba: Obec Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt: Školská ulica - kanaliz. prípojky

Objednávateľ: obec Jarok, Hlavná 176

Zhotoviteľ: EKOSTAVBY, s.r.o.

Miesto: obec Jarok

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 540,94 243,705

1

Zemné práce

5 633,68 200,440

47	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniia ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	32,600	1,903	62,04	0,000
48	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	32,600	1,002	32,67	0,000
49	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	32,600	1,425	46,46	0,000
50	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	32,600	4,961	161,73	0,000
1	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	14,000	4,602	64,43	0,150
11	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	6,000	3,508	21,05	0,357
2	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	88,320	3,524	311,24	0,000
4	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	176,640	2,201	388,78	0,000
5	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	52,992	0,289	15,31	0,000
12	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne ťačivej	m2	352,764	1,448	510,80	0,261
13	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne ťačivej	m2	352,764	1,797	633,92	0,000
14	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	353,280	1,360	480,46	0,000
15	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	92,610	3,568	330,43	0,000
16	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	463,050	0,170	78,72	0,000
17	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	353,280	0,745	263,19	0,000
18	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	92,610	0,282	26,12	0,000
19	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	129,654	3,720	482,31	0,000
20	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	134,886	1,215	163,89	0,000
21	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,999	7,669	237,73	0,000
22	5833445600	Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b	t	52,698	9,313	490,78	52,698
23	583372510	Štrkopiesok /A3/ frakcia 0-63 tr. B1	m3	86,455	9,413	813,80	146,974
24	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	108,000	0,165	17,82	0,000

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

69,33 0,000

25	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	71,700	0,967	69,33	0,000
----	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	-------	-------

4

Vodorovné konštrukcie

135,34

20,335

26	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,755	12,584	135,34	20,335
----	-----------	--	----	--------	--------	--------	--------

5

Komunikácie

201,15

22,609

27	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	16,300	1,438	23,44	4,949
28	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	16,300	4,184	68,20	11,678
29	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	16,300	3,021	49,24	3,806
30	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	16,300	0,115	1,87	0,012
31	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	16,300	3,583	58,40	2,165

8

Rúrové vedenie

1 185,96

0,320

32	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	42,700	0,751	32,07	0,000
33	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	22,000	12,505	275,11	0,129
34	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	29,000	0,676	19,60	0,000
35	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	15,000	17,701	265,52	0,137
40	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	24,000	1,851	44,42	0,000
41	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	12,000	3,173	38,08	0,010
42	2862900300	PVC-U zátku 150	ks	24,000	0,613	14,71	0,008
43	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	4,000	1,681	6,72	0,000
44	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	2,000	6,427	12,85	0,003
45	2862900400	PVC-U zátku 200	ks	2,000	2,673	5,35	0,001
36	877355120	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	12,000	8,872	106,46	0,001
37	2862105201	IN SITU spojka D 160 s tesnením	ks	12,000	23,670	284,04	0,025
38	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	2,000	10,517	21,03	0,000
39	2862105202	IN SITU spojka D 200 s tesnením	ks	2,000	30,000	60,00	0,004

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55,88

0,001

46	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,600	1,714	55,88	0,001
----	-----------	--	---	--------	-------	-------	-------

99

Presun hmôt HSV

259,60

0,000

51	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	69,227	3,750	259,60	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom

7 540,94

243,705