

Zmluva o dielo č. /...1093.../...2015...
na realizáciu predmetu zákazky: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok“

(ďalej ako „zmluva“) uzatvorená v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Jarok
Sídlo: Hlavná 283/176, 951 48 Jarok
Zastúpený: Stanislav Sťahel, starosta obce
IČO : 00308056
DIČ : 2021062714
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK82 5600 0000 0008 5081 5003

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SolarEnergia Invest, s.r.o.
Sídlo: Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Zastúpený: Ján Karaba, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK49 1100 0000 0029 2088 7096
IČO: 46 935 487
DIČ: 2023658109
IČ DPH: SK2023658109

Zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 86007/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:

2.1.1. výsledok verejného obstarávania na dodávku tovaru a stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania pod číslom

2.1.2. svetelnotechnická štúdia modernizácie verejného osvetlenia vypracovaná v 07/2015 spracovateľom štúdie spoločnosťou TYPHOON, s.r.o., odborne spôsobilou osobou Doc. Ing. Dionýzom Gašparovským, PhD. – autorizovaným svetelným technikom (ďalej ako „Svetelnotechnická štúdia“).

2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov stavby: „**Modernizácia verejného osvetlenia obce Jarok**“

2.2.2. Miesto stavby: obec Jarok

2.2.3. Katastrálne územie: Jarok, okres Nitra

2.2.4. Financovanie stavby: Z rozpočtových prostriedkov riadiaceho orgánu pre OP KaHR so spoluúčasťou obce Jarok.

Čl. 3. PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Modernizácia verejného osvetlenia obce Jarok**“ (ďalej ako „dielo“) v množstve, kvalite a s technickými vlastnosťami podľa ponuky predloženej Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania. Zhotoviteľ je povinný v celom rozsahu dodržať podmienky svojej ponuky a rozsah diela uvedený vo Svetelnotechnickej štúdii. Súčasťou zhotovenia diela je zabezpečenie prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky (východisková revízia) a vykonanie skúšobnej prevádzky zhotoveného diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, STN a inými predpismi či normami, ktoré sa na zhotovenie diela akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo vzťahujú.
- 3.3. Zhotoviteľ sa pri vykonávaní diela zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou, profesionálnou zručnosťou a zodpovednosťou, tak, aby dielo spĺňalo všetky technické a kvalitatívne podmienky uvedené vo Svetelnotechnickej štúdii.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

- 4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 3 v rozsahu bodu 3.1. je:
 - 4.1.1. začatie prác do 0 prac. dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a prevzatí staveniska,
 - 4.1.2. ukončenie a odovzdanie diela: najneskôr za 75 kalendárnych dní.
- 4.2. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 5. CENA

- 5.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade s § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná vo výške: 207.821,97 € bez DPH, 249.386,37 € s DPH. Pri fakturácii bude uplatnená DPH vo výške platných predpisov. V prípade, že sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas platnosti zmluvy, zmluvná cena nebude navýšená o sadzbu DPH, ale bude upravená na základ dane a DPH.
- 5.2. Výška ceny za dielo uvedená v bode 5.1., je určená na základe a v súlade so záväzným rozpočtom diela uvedeným v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „Rozpočet diela“). Podkladom pre vypracovanie Rozpočtu diela bol výkaz výmer diela a Svetelnotechnická štúdia, ktoré Zhotoviteľ obdržal od Objednávateľa v rámci súťažných podkladov.
- 5.3. V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.
- 5.4. Zhotoviteľ bude znášať všetky poplatky vyplývajúce z plnenia zmluvy v plnej výške od distribučnej spoločnosti (príloha č. 3).

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe nasledovných platobných podmienok:

6.1.1. Cena bude uhradená preddavkovými platbami, ktorých výška bude vopred odsúhlasená medzi zmluvnými stranami a vyúčtovaná bude po riadnom ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania diela v súlade s bodom 8.9 tejto zmluvy.

6.1.2. Po dohode oboch zmluvných strán sa môže projekt financovať na základe Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, musia zapracovať do svojich vnútorných predpisov v stanovenej lehote.

Projekt sa môže financovať formou:

- Predfinancovanie
- Refundácia
- Preddavková platba
- Kombinovaný spôsob financovania

Spôsob financovania sa nadväzuje na podpísanú Zmluvu o Nenávratný finančný príspevok

6.2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len položky podľa Rozpočtu diela.

6.3. Faktúru vyhotoví Zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ Zhotoviteľa, IČO Objednávateľa
- označenie registra, ktorý Zhotoviteľ zapísal v obchodnom registri, alebo v inom registri a číslo zápisu
- názov diela
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

6.5. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Čl. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, Svetelnotechnickej štúdie, v zmysle platných STN a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých

Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa, a ten na ich použitie trval.

- 7.3. **Záručná doba na dielo.** Záručná doba na prevedené práce je stanovená v dĺžke 60 s výnimkou dodávok prvkov/položiek, ktorých výrobca udáva inú lehotu záruky. Záručná doba začína plynúť dňom potvrdenia odovzdávacieho protokolu na zhotovené dielo zo strany Objednávateľa.
- 7.3.1. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela vzniknuté inými vplyvmi alebo nepredvídateľnými okolnosťami spôsobenými tretími osobami alebo poveternostnými podmienkami.
- 7.3.2. Oznámenie vád musí byť podané Objednávateľom písomne Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu, resp. na adresu jeho sídla v záručnej dobe, inak je neplatné. Oznámenie musí obsahovať označenie vady a ako sa prejavuje.
- 7.3.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
- 7.3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia najneskôr do 2 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 7.3.5. Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť dodať náhradnú novú časť plnenia.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa 6 mesiacov pozáručný servis a technickú pomoc (na dodávku prvkov/položiek predmetu zákazky, ktorých výrobca udáva inú lehotu záruky ako je 60 mesiacov)

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Dielo bude zhotovované počas prevádzky verejného osvetlenia na území obce Jarok tak, že Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo postupne aj so spustením prevádzky podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu po dohode s Objednávateľom. Dielo bude prevzaté Objednávateľom ako celok podľa ďalších ustanovení tejto zmluvy.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za prípadné škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s ním. Rovnako zodpovedá aj za všetky porušenia právnych noriem, ktoré nastali na základe jeho činnosti.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela ochraňovať majetok Objednávateľa a zabrániť akémukoľvek poškodeniu alebo strate na majetku Objednávateľa vlastným pôsobením alebo upozornením Objednávateľa, v prípade že by dostatočnú ochranu nemohol poskytnúť Zhotoviteľ.
- 8.4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a príslušné normy ako aj podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa a jeho pokynmi.
- 8.5. Zhotoviteľ po podpísaní tejto zmluvy pred začatím prác na predmete zmluvy bude oboznámený Objednávateľom o spôsobe prevádzkovania verejného osvetlenia na území obce Jarok. Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela požiada Objednávateľa o vykonanie príslušných úkonov na potrebné odpojenie alebo pripojenie z elektrickej siete verejného osvetlenia.
- 8.6. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to aj priebežne.
- 8.7. Kvalita stavebných prác, tovaru, zmluvného diela

- 8.7.1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny vo vyššie uvedených normách alebo právnych predpisoch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem, resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.
- 8.7.2. Kvalitu realizovaných prác a tovaru bude Zhotoviteľ dokladovať príslušnými atestmi a/alebo certifikátmi o kvalite dodávaného predmetu zmluvy. Atesty a/alebo certifikáty musia byť v čase predloženia Objednávateľovi platné.
- 8.7.3. Kvalitu celého diela bude Zhotoviteľ preukazovať vykonaním skúšobnej prevádzky zhotoveného diela.
- 8.8. Prerušenie a zastavenie prác
- 8.8.1. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, o čom je povinný písomne informovať objednávateľa a práce prerušiť až po písomnom schválení Objednávateľom.
- 8.8.2. Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou,
 - b) ak by pokračovanie v prácach spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 8.8.3. Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 8.8.4. Pri zastavení alebo prerušení prác je Zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy, resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
- 8.9. Odovzdávanie a preberanie konanie diela
- 8.9.1. Zhotoviteľ po dokončení diela písomne vyzve Objednávateľa 3 pracovné dni vopred k účasti na kontrole skúšobnej prevádzky zhotoveného diela, o čom bude spísaný osobitný protokol.
- 8.9.2. Po ukončení skúšobnej prevádzky diela je Zhotoviteľ oprávnený vyzvať Objednávateľa k prevzatíu dokončeného diela. Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše odovzdávací protokol. Zhotoviteľ pripraví k záverečnému odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu tieto doklady:
- a) súpis skutočne dodaného tovaru a vykonaných prác vypracovaný v zmysle rozpočtu diela,
 - b) atesty, resp. certifikáty častí diela, pre ktoré sa to vyžaduje,
 - c) doklad o vykonaní prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky (východisková revízia) na zhotovené dielo,
 - d) protokol o vykonaní skúšobnej prevádzky zhotoveného diela,
- 8.9.3. Zhotoviteľ ukončí dielo dňom podpísania odovzdávacieho protokolu zo strany Objednávateľa.
- 8.10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- 8.10.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených k zhotoveniu diela a udržiavanie bezprostredného miesta výkonu prác zhotovovaného diela v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.
- 8.10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečiť z dôvodu vykonávania diela bezpečný prechod osôb pohybujúcich sa v blízkosti realizácie prác. V prípade vzniku škody na zdraví alebo majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť a znáša s tým súvisiace škody.

- 8.11. Protipožiarna ochrana – Zhotoviteľ musí dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom a smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí protipožiarnu ochranu pri vykonávaní prác, bude v plnom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré takto vzniknú.
- 8.12. Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza na Objednávateľa po podpísaní odovzdávacieho protokolu a zaplatení všetkých faktúr za zhotovené dielo.
- 8.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania na vykonávané dielo z dôvodu, že práce budú realizované v zmysle zmluvy o NFP uzatvorenej medzi objednávatelom a riadiacim orgánom operačného programu KaHR kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.14. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/ sú najmä:
- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej ako Poskytovateľ NFP) a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 8.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/ zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/ v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
- 8.16. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/audit/ povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok tejto zmluvy.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/ a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/.
- 8.18. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/ môžu vykonať kontrolu/audit/ u Zhotoviteľa kedykoľvek od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto zmluvou Objednávateľovi na vyplatenie zmluvnej ceny (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Zhotoviteľovi).
- 8.19. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit/ sú oprávnené najmä: a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/, ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit/, b) požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/ a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/, c) odoberať aj mimo priestorov Zhotoviteľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom

zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, d) vyžadovať od Zhotoviteľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou, e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit, f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

- 8.20. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Zhotoviteľ je zároveň povinný zaslať Objednávateľovi písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

- 9.1. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu v prípade, že nastane niektorá z nasledovných skutočností:

- a) neukončenie diela v dohodnutom zmluvnom termíne: pokuta vo výške 1.000,- € s DPH za každý kalendárny deň omeškania,
- b) ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať riadne reklamované vady v zmluvne dohodnutom termíne: pokuta vo výške 500,- € s DPH za každý aj začatý pracovný deň omeškania,
- c) pokuta za neskoré začatie plnenia predmetu zákazky za každý aj začatý kalendárny deň voči deklarovanému termínu začatia realizácie plnenia predmetu zákazky 1.000,- € s DPH

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbujuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za škodu.

- 9.2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je v omeškaní s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky.

- 9.3. Ustanovenie bodu 9.2. sa neuplatní v prípade uvedenom v čl. 8 bod 8.18. tejto zmluvy.

Čl. 10. OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 10.1.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak :

- a) Zhotoviteľ nezačne s realizáciou predmetu zmluvy v zmysle čl. 4 bod. 4.1.1. tejto zmluvy,
- b) Zhotoviteľ neukončí realizáciu diela v zmluvne dohodnutom termíne v zmysle čl. 4 bod. 4.1.2.,
- c) ak bude na Objednávateľa alebo Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bude začatá jeho likvidácia.

- 10.1.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 349 Obchodného zákonníka.

- 10.1.3. Ostatné porušenia (nesplnenia) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s právom oprávnenej strany odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

10.2. Odstúpenie od zmluvy

10.2.1. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

10.2.2. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka.

10.2.3. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy v súlade s bodom 10.1.1. ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.

Čl. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Komunikácia zmluvných strán

11.1.1. Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiaca s touto Zmluvou musí byť:

- a) realizované v písomnej forme;
- b) príslušnej Zmluvnej strane doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, poštou alebo faxom nasledovne:

(A) Objednávateľovi:

fax:

do pozornosti:

vo veciach zmluvných: Stanislav Sťahel, starosta obce, t.č. 0911 531 894

vo veciach technických: Stanislav Sťahel, starosta obce, t.č. 0911 531 894

(B) Zhotoviteľovi:

fax:

do pozornosti:

vo veciach zmluvných: Ján Karaba, t.č.: 0902 287 397

vo veciach technických: Ján Karaba, t.č.: 0902 287 397

alebo na iné adresy alebo faxové čísla, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto bodu.

11.2. Uzatvorenie tejto zmluvy podlieha predchádzajúcemu schváleniu žiadosti o NFP a následnému schváleniu dokumentov z VO Riadiacim orgánom pre OP KaHR. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OP KaHR zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. Ak Riadiaci orgán pre OP KaHR neschváli žiadosť o NFP alebo dokumentáciu z verejného obstarávania, objednávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu Zmluvy o dielo bez finančných nárokov oboch strán.

11.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

- 11.5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Objednávateľom za podmienok zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- 11.7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
- 11.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet zmluvného diela
Príloha č. 2 – Svetelnotechnická štúdia,
Príloha č. 3 – Požiadavka distribučnej spoločnosti na finančné plnenie
- 11.9. Táto zmluva je vypracovaná v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V obci Jarok dňa 16.12.2015



.....
Stanislav St'ahel
Starosta obce Jarok

SolarEnergia Invest, s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
IČO: 46 936 487, DIČ: 2023656109
IČ DPH: SK2020000199

.....
Ján Karaba
Zhotoviteľ

Typ	Technická špecifikácia	MJ	€/MJ (bez DPH)	QTY	SPOLU € bez DPH	€ s DPH	VÝMENA QTY	€ bez DPH	DOPLNENIE QTY	€ bez DPH
SPOLU:					207 821,97	249 386,37		147 607,65		60 214,32
A MATERIÁL					184 938,20	221 925,84		129 486,15		55 452,05
Th 18 / 38	Svetidlo LED uličné, 18,5 W, optika 38, 2 790 lm (SVIETIDLO 1)	ks	365,0	105,00	38 325,00	45 990,00	68,00	24 820,00	37,00	13 505,00
Th 18 / 91	Svetidlo LED uličné, 18,5 W, optika 91, 2 790 lm (SVIETIDLO 2)	ks	365,0	9,00	3 285,00	3 942,00	9,00	3 285,00		0,00
Th 28 / 38	Svetidlo LED uličné, 28 W, optika 38, 4 260 lm (SVIETIDLO 3)	ks	391,0	75,00	29 325,00	35 190,00	44,00	17 204,00	31,00	12 121,00
Th 38 / 38	Svetidlo LED uličné, 38 W, optika 38, 5 790 lm (SVIETIDLO 4)	ks	449,0	109,00	48 941,00	58 729,20	57,00	25 593,00	52,00	23 348,00
PSB Ram	Ramienko na PSB	ks	18,0	94,00	1 692,00	2 030,40	57,00	1 026,00	37,00	666,00
PSB-V1-05	Výložník na PSB, pozinkovaný, jednoramenný, 0,5 m, 5°	ks	31,0	10,00	309,70	371,64	5,00	154,85	5,00	154,85
PSB-V1-10	Výložník na PSB, pozinkovaný, jednoramenný, 1,0 m, 5°	ks	35,0	71,00	2 485,00	2 982,00	38,00	1 330,00	33,00	1 155,00
PSB-V1-15	Výložník na PSB, pozinkovaný, jednoramenný, 1,5 m, 5°	ks	63,5	20,00	1 270,00	1 524,00	10,00	635,00	10,00	635,00
PSB-V1-20	Výložník na PSB, pozinkovaný, jednoramenný, 2,0 m, 5°	ks	120,0	61,00	7 320,00	8 784,00	34,00	4 080,00	27,00	3 240,00
CYKY-J 3x1,5 RE	Kábel CYKY 750V 3 x 1,5 mm ²	m	0,8	479,00	383,20	459,84	265,00	212,00	214,00	171,20
1-AES 4x50	Kábel pre kábovú pripojku RVO AYKY 1000V 4 x 50 mm ²	m	5,6	198,00	1 108,80	1 330,56	198,00	1 108,80		0,00
1-AES 4x25	Závesný kábel AES 1000V 4 x 25 mm ² (alter, NFA2X)	m	3,0	12 243,00	36 729,00	44 074,80	12 243,00	36 729,00		0,00
ZT 2,0	Zemniaca tyč, dĺžka 2,0 m, D = 26 mm	ks	18,5	3,00	55,50	66,60	3,00	55,50		0,00
UPRM 32 PVC/3m-7	Ochranná rúrka PVC Ø 32, 3 m, 750 N	ks	1,6	22,00	35,20	42,24	22,00	35,20		0,00
Spojka SM32 sivá	Spojka pre ochrannú rúrku Ø 32	ks	0,6	11,00	6,20	7,44	11,00	6,20		0,00
Prep. svorka EP 95-1	Prepichovacia svorka na izolované vodiče, 16-95/1,5-10 mm ²	ks	3,8	476,00	1 808,80	2 170,56	356,00	1 352,80	120,00	456,00
RA 25	Nosná stírnaťová obliemka s hákom na PSB, max 25 mm ² , pozinkovaná	ks	27,7	154,00	4 265,80	5 118,96	154,00	4 265,80		0,00
PAS 35	Kovacia stírnaťová svorka s okom na PSB, max. Ø 25 mm, 3,0 kN	ks	27,7	66,00	1 828,20	2 193,84	66,00	1 828,20		0,00
	Svorka na hoľ vodiče, 25-95/1max 50 mm ²	m	13,8	140,00	1 932,00	2 318,40	140,00	1 932,00		0,00
	Montážne pásky na uchytienie kábla na betónovom stĺžari, pozink	m	3,3	6,00	19,80	23,76	6,00	19,80		0,00
SPP	Pripojková skrinka pre RVO + montážna páska	ks	48,0	3,00	144,00	172,80	3,00	144,00		0,00
RVO 3F 01-3V	Rozvádzač RVO, HI 3x20A, 3 vetvy, ET+IDO, IP, KM (RVO 1)	ks	807,0	3,00	2 421,00	2 905,20	3,00	2 421,00		0,00
N/A	Komunikačný modul na riadenie osvetlenia (prenosný programátor)	ks	950,0	1,00	950,00	1 140,00	1,00	950,00		0,00
N/A	Materiál na osadenie pilierového rozvádzača (základ, nosníky...)	ks	0,0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00		0,00
N/A	Samolepky na označenie RVO (uzemnenie, blesek B3)	ks	6,0	4,00	24,00	28,80	4,00	24,00		0,00
N/A	Materiál na repasáciu RVO	ks	274,0	1,00	274,00	328,80	1,00	274,00		0,00
B ELEKTROMONTÁŽ					10 644,40	12 773,28		8 544,80		2 099,60
	Demontáž starého svetidla	ks	3,8	186,00	697,50	837,00	186,00	697,50		0,00
	Montáž a zapojenie nového svetidla	ks	9,8	298,00	2 905,50	3 486,60	178,00	1 735,50	120,00	1 170,00
	Demontáž ramienka na PSB	ks	3,8	142,00	532,50	639,00	142,00	532,50		0,00
	Demontáž výložníka na PSB	ks	3,8	2,00	7,50	9,00	2,00	7,50		0,00
	Montáž ramienka alebo výložníka na PSB	ks	8,3	256,00	2 124,80	2 549,76	144,00	1 195,20	112,00	929,60
	Montáž vzdušného vedenia na podperné body, zapojenie	ks	14,5	220,00	3 190,00	3 828,00	220,00	3 190,00		0,00
	Montáž kábovej pripojky k RVO zo vzdušného vedenia	ks	19,0	3,00	57,00	68,40	3,00	57,00		0,00
	Montáž vedenia v rúrke, lište	m	2,6	11,00	28,60	34,32	11,00	28,60		0,00
	Demontáž a likvidácia rozvádzača	ks	50,0	3,00	150,00	180,00	3,00	150,00		0,00
	Výkop a zriadenie základu pre pilierový rozvádzač	ks	0,0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00		0,00
	Montáž rozvádzača na pilier	ks	100,0	3,00	300,00	360,00	3,00	300,00		0,00
	Oprava RVO (vyčistenie, nátery, zapoj., vnút. vodiče)	ks	95,0	1,00	95,00	114,00	1,00	95,00		0,00
	Zapojenie RVO a odskúšanie funkčnosti	ks	139,0	4,00	556,00	667,20	4,00	556,00		0,00
C OSTATNÉ					12 239,37	14 687,24		9 576,70		2 662,67
	Prenájom/strojový čas montážnej plošiny	h	29,9	314,00	9 388,60	11 266,32	236,67	7 076,33	77,33	2 312,27
	Prenájom/strojový čas nákladného dopravného prostriedku	h	0,0	314,00	0,00	0,00	236,67	0,00	77,33	0,00
	Prenájom/strojový čas mechanizácie na vlečenie kábového bubna	h	79,6	24,88	1 980,61	2 376,73	24,88	1 980,61	0,00	0,00
	Výdavky na uvedenie do užívania - REVIZNÁ SPRÁVA	SM	2,9	298,00	870,16	1 044,19	178,00	519,76	120,00	350,40
					207821,97					
					0,00					

Príloha č. 2 - Svetelnotechnická štúdia

CD

Príloha č. 3: Požiadavka distribučnej spoločnosti na finančné plnenie